
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 115 del 11/12/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO ESECUTIVO, 
RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON ACCORPAMENTO LOCALI 
ADIACENTI - AGGIORNAMENTO

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di Dicembre alle ore 18:30, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DEL BEN DANIELE X
2 Vicesindaco VENGHI CLAUDIO X
3 Assessore ORENI MONICA  X
4 Assessore CONTI GIOVANNI X  
5 Assessore GUANI CRISTINA  X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO ESECUTIVO, 
RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON ACCORPAMENTO LOCALI 
ADIACENTI - AGGIORNAMENTO

COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046
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LA GIUNTA COMUNALE

 Richiamata la determinazione n.383 del 20.11.2017 di affidamento incarico di progettazione e 
direzione lavori di ristrutturazione municipio con accorpamento locali ai professionisti: arch. Alberto 
CARABELLI, con studio in Tradate (VA), c.a.p. 21049, Via Zara n. 12, c.f. CRB LRT 68L25 L682L 
e p. i.v.a. 03384360123 ) * ing. Luca Clemente ROSSI, con studio in Bolladello di Cairate (VA), 
c.a.p. 21050, Via Sant’Ambrogio n. 8, c.f. RSS LCL 75B12 I819M e p. i.v.a. 02485420125 * ing. 
Carlo Damiano ROSSI, con studio in Bolladello di Cairate (VA), c.a.p. 21050, Via Sant’Ambrogio n. 
8, c.f. RSS CLD 73B19 I819I e p. i.v.a. 02485420125 * Geologo Luca FONTANA, con studio in 
Castelseprio (VA), c.a.p. 21050, Via San Rocco n. 715, c.f. FNT LCU 68L18 L682G e p. i.v.a. 
02726130129, espletato tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando su piattaforma 
ARCA-SINTEL.
Visto il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI
PG/01.1 - Relazione generale - Quadro economico dell’intervento
PG/01.2 - Programmazione lavori – tempi di esecuzione delle opere
PG/02 - Schema di contratto d’appalto e capitolato speciale d’appalto
PG/03- Relazione storico-artistica
PG/04 - Inquadramento territoriale                                                                              1:1.000/2.000
PG/05 - Planimetria generale con localizzazione dell’immobile oggetto di intervento

PG/06- Documentazione fotografica dello stato di fatto.
PG/07.1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
PG/07.2 - Fascicolo dell’opera
PG/07.3 - Quadro di incidenza della manodopera
PG/07.4 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

PROGETTO ARCHITETTONICO 
PA/01- Relazione tecnica e disciplinare descrittivo/prestazionale
PA/02- Elenco dei prezzi unitari
PA/03- Computo metrico estimativo 
Elaborati grafici dello Stato di Fatto 
PA/04 - Pianta piano terra 1:50
PA/05 - Pianta piano primo  1:50
PA/06 - Pianta piano sottotetto  1:50
PA/07 - Pianta copertura 1:50
PA/08 - Sezioni e prospetti ovest e sud  1:50
PA/09 - Prospetto ovest (intero edificio) 1:100

Elaborati grafici di Confronto Stato di fatto/Progetto
PA/10 - Pianta piano terra 1:50
PA/11 - Pianta piano primo  1:50
PA/12 - Pianta piano sottotetto  1:50
PA/13 - Pianta copertura 1:50
PA/14 - Sezioni e prospetti ovest e sud  1:50
PA/15 - Prospetto ovest (intero edificio) 1:100

Elaborati grafici di Progetto
PA/16  - Pianta piano terra 1:50
PA/17 - Pianta piano primo  1:50
PA/18 - Pianta piano sottotetto  1:50
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PA/19 - Pianta copertura 1:50
PA/20 - Sezioni e prospetti ovest e sud  1:50
PA/21 - Prospetto ovest (intero edificio) 1:100
PA/22 - Simulazione grafica dell’intervento
PA/23 - Particolari costruttivi opere architettoniche ed affini

1:10
PA/24 - Abaco dei serramenti

1:50/25

PROGETTO DELLE STRUTTURE
PS/01 - Strutture – relazione tecnica
PS/02 - Strutture – capitolato descrittivo e prestazionale
PS/03 - Strutture – computo metrico estimativo
PS/04 - Strutture – elenco prezzi
PS/05 - Strutture – piano di manutenzione
PS/06 - Strutture – relazione di calcolo ampliamento municipio
PS/07 - Strutture – relazione di calcolo vano ascensore
PS/08 - Strutture – scheda sinottica dell’intervento D.P.C..M. 09.02.2011
PS/09 - Strutture – carpenteria ed armatura ampliamento municipio 1:50/20/10
PS/10 - Strutture – copertura ampliamento municipio 1:50/20/10
PS/11 - Strutture – carpenteria ed armatura vano ascensore 1:50/20/10
PS/12 - Strutture – rilievo stato di fatto 1:50

IMPIANTI ELETTRICI ed AFFINI
PE/01 - Impianti elettrici ed affini: Relazione tecnica
PE/02 - Impianti elettrici ed affini: Elenco dei prezzi unitari
PE/03 - Impianti elettrici ed affini: Computo metrico estimativo
PE/04 - Impianti elettrici ed affini: Specifiche tecniche
PE/05 - Impianti elettrici ed affini: Schemi elettrici
PE/06 - Impianti elettrici ed affini: Analisi scariche atmosferiche
PE/07 - Impianti elettrici ed affini: Pianta piano terra e primo 1:100

IMPIANTI MECCANICI
PM/01 - Impianti meccanici: Relazione tecnica
PM/02 - Impianti meccanici: Elenco dei prezzi unitari
PM/03 - Impianti meccanici: Computo metrico estimativo
PM/04 - Impianti meccanici: Specifiche tecniche
PM/05 - Impianti meccanici: Impianto riscaldamento e ventilazione

Meccanica controllata: Pianta piano terra e primo 1:100
PM/06 - Impianti meccanici: Impianti sanitari: Pianta piano terra e primo 1:100

RELAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO
CE/01 - Relazione tecnica sulla rispondenza alle prescrizioni in materia di 

contenimento
del consumo energetico degli edifici

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
G/01   -    Relazione Geologica  ai sensi della DGR IX/2616/2011 e DM 2008 e 

Relazione Geotecnica ai sensi del DM 2008 
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Visto che il progetto esecutivo delle opere prevede un costo complessivo di €.420.000,00 così 
ripartito:

Lavori e somministrazioni € 319.800,00
oneri per la sicurezza € 11.200,00

totale lavori e somministrazioni a base d'appalto € 331.000,00
spese tecniche di progettazione e D.L. € 35.801,25
spese tecniche di collaudo ed adempimenti finali € 3.500,00
contributi previdenziali € 1.541,98
IVA, Imposte ed altre quote € 43.585,51
Imprevisti, arrotondamento ecc. € 4.571,26

totale somme a disposizione della A.C. € 89.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 420.000,00

Dato atto che il Responsabile del Settore tecnico ha effettuato la verifica ai sensi dell’art.45 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 in data 9 novembre 2018;

Accertato che il progetto risulta conforme alle strumentazioni e previsioni urbanistiche vigenti ed 
adottate è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 27/11/2018;

Considerato che, al fine di una più corretta attribuzione delle voci di computo metrico estimativo 
alle relative categorie di qualificazione, è emersa l’esigenza di aggiornare i seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI
PG/02 - Schema di contratto d’appalto e capitolato speciale d’appalto
PG/07.3 - Quadro di incidenza della manodopera

PROGETTO ARCHITETTONICO 
PA/01- Relazione tecnica e disciplinare descrittivo/prestazionale
PA/02- Elenco dei prezzi unitari
PA/03- Computo metrico estimativo 

IMPIANTI MECCANICI
PM/03 - Impianti meccanici: Computo metrico estimativo

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del  Settore Tecnico e del Ragioniere  espressi  ai sensi 
dell’art. 49 d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1) di approvare l’aggiornamento dei seguenti elaborati progettuali:

ELABORATI GENERALI
PG/02 - Schema di contratto d’appalto e capitolato speciale d’appalto
PG/07.3 - Quadro di incidenza della manodopera
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PROGETTO ARCHITETTONICO 
PA/01- Relazione tecnica e disciplinare descrittivo/prestazionale
PA/02- Elenco dei prezzi unitari
PA/03- Computo metrico estimativo 

IMPIANTI MECCANICI
PM/03 - Impianti meccanici: Computo metrico estimativo

I quali sostituiscono i precedenti mentre gli altri elaborati rimangono invariati;

2) di dare atto che il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione Municipio con accorpamento 
locali adiacenti è costituito dagli elaborati citati in premessa per un costo complessivo di €. 
420.000,00 così ripartito:

Lavori e somministrazioni € 319.800,00
oneri per la sicurezza € 11.200,00

totale lavori e somministrazioni a base d'appalto € 331.000,00
spese tecniche di progettazione e D.L. € 35.801,25
spese tecniche di collaudo ed adempimenti finali € 3.500,00
contributi previdenziali € 1.541,98
IVA, Imposte ed altre quote € 43.585,51
Imprevisti, arrotondamento ecc. € 4.571,26

totale somme a disposizione della A.C. € 89.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 420.000,00

3) di dare atto che verranno assunti idonei impegni di spesa con successiva determina del 
Responsabile del Servizio all’atto dell’indizione dell’affidamento e che pertanto il presente atto 
non richiede l’assunzione di impegni di spesa;

4) di dare atto che le somme previste nel quadro economico sono già iscritte a bilancio 2018 e 
che gli impegni conseguenti verranno assunti compatibilmente con il piano dei pagamenti;

5) di demandare al Responsabile del Settore – Servizi Tecnici – del Comune l’adozione di tutti gli 
atti ed adempimenti necessari discendenti dal presente atto;

6) di dare atto che la presente deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380 e dell’art.33 comma 3 della L.R. 11 marzo 2005 n.12, ha i medesimi effetti 
del Permesso di Costruire. 

Quindi, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento per consentire la 
realizzazione delle opere, con separata votazione unanime

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Del Ben Daniele Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

 Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio 
 Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

PROPOSTA DI GIUNTA N. 138 DEL 11/12/2018  

OGGETTO:
 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO ESECUTIVO, 
RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON ACCORPAMENTO LOCALI 
ADIACENTI - AGGIORNAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

 11/12/2018 Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

 Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio 
 Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

PROPOSTA DI GIUNTA N. 138 DEL 11/12/2018  

OGGETTO:
 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO ESECUTIVO, 
RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON ACCORPAMENTO LOCALI 
ADIACENTI - AGGIORNAMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE COD BILANCIO CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 11/12/2018 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



elaborato n.

Progetto architettonico, D.L.G.:
dott. arch. Alberto Carabelli

oggetto dell'elaborato

data: aggiornamenti:scala

Il Responsabile del Procedimento:

Il Sindaco:

Il Progettista:

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8
telefono: 0331 310025
telefax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Progetto opere strutturali, D.L. :
dott. ing. Carlo Damiano Rossi - Studio Rossi Ingegneri Associati

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8
telefono: 0331 310025
telefax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Progetto impianti elettrici ed affini, impianto di riscaldamento, D.L.
dott. ing. Luca Clemente Rossi - Studio Rossi Ingegneri Associati

C.F. : FNT LCU 68L18 L682G
P. IVA 02726130129
Castelseprio (VA),  via San Rocco 715
telefono: 347 9810516
e-mail: lfont@tiscali.it

Indagine geologica, geotecnica e sismica
dott. geol. Luca Fontana

PG

-----

/02
Schema di contratto d'appalto e

capitolato speciale d'appalto

ottobre 2018

PROGETTO ESECUTIVO

07 dicembre 2018

Regione Lombardia

COMUNE DI ROSATE
Città metropolitana di Milano

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE (Municipio)
CON ACCORPAMENTO LOCALI ADIACENTI

ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

P. IVA 03384360123

via Zara, 12  - 21049 Tradate (VA)

Tel. 0331.843021 - Fax. 0331.849751
e-mail: carabelli@arpassociati.it

C.F. CRB LRT 68L25 L682L
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Regione  Lombardia 

COMUNE  DI  ROSATE 
Città metropolitana di Milano 

 
 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGETTO ESECUTIVO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE 

(Municipio) 
CON ACCORPAMENTO LOCALI ADIACENTI 
 (CUP: .................................................. CIG: ...........................................) 

 
 
 
 

 
PG/02 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

E 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 
Lavori e somministrazioni  319.800,00 €uro  (1) 
Comprese spese generali ed oneri aziendali per la sicurezza 
 
Costi della sicurezza  11.200,00 €uro (2) 
non soggetti a ribasso d'asta 
---------------------------------------------------------------- 
Totale appalto   331.000,00 €uro (1 + 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ottobre 2018 
___________________________________________________________________ 
 
Aggiornamenti : 07.12.2018 
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I N D I C E 
 
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

 
PREMESSE 
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1  Oggetto del contratto. 
Articolo 1bis  Capitolato Speciale d'Appalto. 
Articolo 2  Ammontare del contratto e categorie di opere. 
Articolo 3  Condizioni generali del contratto. 
Articolo 4  Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere. 
 
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
Articolo 5  Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
Articolo 6  Programma di esecuzione dei lavori. 
Articolo 7  Penale per ritardi 
Articolo 8  Sospensioni e ripresa dei lavori. Proroghe. 
Articolo 9  Oneri a carico dell’Appaltatore. 
Articolo 10  Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione. 
Articolo 11  Contabilizzazione dei lavori. 
Articolo 12  Valutazione dei lavori in corso d'opera. Difetti di costruzione e verifiche 
Articolo 13  Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
Articolo 14  Liquidazione dei corrispettivi. 
Articolo 15   Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Articolo 16   Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo. 
Articolo 17   Materiali e difetti di costruzione. 
Articolo 18   Controlli e verifiche. 
Articolo 19   Conto finale dei lavori. 
Articolo 20   Regolare esecuzione e collaudo. 
Articolo 21 Risoluzione del contratto e recesso. 
Articolo 22 Controversie e accordi bonari 
 
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
Articolo 23  Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
Articolo 24  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
Articolo 25  Subappalto. 
Articolo 26 Cessione del contratto - Subentro. 
Articolo 27 Cessione del corrispettivo d'appalto. 
Articolo 28  Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
Articolo 29  Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Obblighi assicurativi. 
 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 30  Documenti che fanno parte del contratto. 
Articolo 31  Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
Articolo 32  Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
Parte prima  -  Descrizione delle lavorazioni  
Articolo a)    DESCRIZIONE DEI LAVORI 
Parte seconda –  Specificazione delle prescrizioni tecniche  
Articolo b)    QUALITA' DEI MATERIALI. MODI DI  ESECUZIONE. MISURAZIONE. 
     ORDINE LAVORI 
 
ALLEGATO “sub. 1”     
Tabella delle incidenze percentuali convenzionali delle singole categorie di opere e forniture 
sull'importo complessivo dell’appalto, ai fini della contabilizzazione dei lavori. 
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Regione  Lombardia 

COMUNE  DI  ROSATE 
Città metropolitana di Milano 

 
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
Per l’esecuzione dei lavori di : “RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE (Municipio) CON 
ACCORPAMENTO LOCALI ADIACENTI”. 
 

L’anno duemila.............................., il giorno .............................…… del mese di .............................……, nella 

residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ................................................................ 

Ufficiale rogante, Segretario Comunale del Comune di Rosate (MI), autorizzato a rogare, nell’interesse del 

Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c) del TUEL, approvato 

con d.lgs. 267/2000, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle 

parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti: 

a) -  ........................................................................................................................................................ 

nato a ...........................................il ................................., che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Rosate (MI), 

codice fiscale 82000610152 e partita IVA 03602750154, che 

rappresenta nella sua qualità di ............................................................ , 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante» o «il Comune»; 

b)- ........................................................................................................................................................ 

nato a ...........................................il ................................, residente in ................................ (......), via 

................................ , ....in qualità di ................................................................................................................... 

dell’impresa ................................................................................. con sede in ................................................... 

(......), via ..............................................................., ...... 

codice fiscale ...................................................e partita IVA ..................................................., 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»; 

P R E M E S S O  

a) che con Deliberazione di Giunta Comunale n............. in data.................................... sono stati approvati gli 

elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori di  “RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE 

(Municipio) CON ACCORPAMENTO LOCALI ADIACENTI”, per un importo complessivo dei lavori da 

appaltare di € 331.000,00 (Euro Trecentotrentunomila/00) di cui euro € 319.800,00 (Euro 

Trecentodiciannovemilaottocento/00) oggetto dell’offerta di ribasso ed € 11.200,00 (Euro 

Undicimiladuecento/00) per costi della sicurezza già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto 

dell’offerta; 

b) che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del Responsabile del servizio n. .............. in 

data ..............................ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

c) che in seguito a ..............................................................., il cui verbale di gara è conservato agli atti, è 

stata adottata la proposta di aggiudicazione, che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 

50 del 2016, è stata approvata con determinazione del Responsabile del servizio n. .......    in data 

...................(oppure) è stata approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni 

(oppure) è stata approvata unitamente al provvedimento di cui alla lettera d); 
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d) che con determinazione del Responsabile del servizio n. .........in data ...................., è stata disposta 

l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta 

efficace in data .......................... (se non è stato assunto un provvedimento di approvazione della 
proposta di aggiudicazione ai sensi della lettera c), aggiungere) unitamente con l’approvazione della 

proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi; 

e) che l’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 

e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui 

all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

f) che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del 

Responsabile del Procedimento n. ........ in data ........., con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di 

cui alla precedente lettera d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del D.lgs. 50 del 18/04/2016; 

g) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 del 18/04/2016, 

senza che siano pendenti ricorsi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1. Oggetto del contratto. 
 
1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui 

al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al 

Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (nel seguito anche «Codice dei contratti pubblici») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti 

della sua applicabilità. 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il 

seguente:.............................; 

b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ..............................................; 

 
Articolo 1bis. Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni 

delle tavole grafiche e dei documenti descrittivi progettuali, che l'Appaltatore dichiara tutti di conoscere e di 

accettare. 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto e categorie di opere 
 
1. L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario 

sull'importo a base di gara per lavori, sommato ai costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 

come riportato nel seguente riepilogo: 

- importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto e da liquidarsi “a corpo”, secondo quanto di 
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seguito indicato, ammonta ad € ...............,.. (Euro ............................................./....), così determinato:  

- importo per lavori e somministrazioni (oggetto dell’offerta): €. 319.800,00 

- ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore (su detto importo): % .......,.... 

 ribasso ammontante ad: €. .......,.... 

da cui: 

- importo per lavori e somministrazioni (al netto del ribasso): €. ..............,.... 

- costi per l'applicazione delle misure per la sicurezza: €. 11.200,00 

In totale (importo d’appalto): €. ..................,...... 
Si rammenta che l’importo dei costi per l'applicazione delle misure per la sicurezza, ammontante ad €. 

11.200,00, non è soggetto a ribasso d’asta. 

Si precisa, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.PR. 207/2010, che le opere di cui al presente appalto 

rientrano nelle seguenti “categorie di opere generali” e “categorie di opere specializzate” di cui all’art. 61  

commi 1, 2 e 3 e allegato “A”  al menzionato d.P.R.: 

OG2  -  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 

culturali e ambientali   €.   331.000,00 

considerata “categoria prevalente”. 

Non sono individuate categorie di “opere specializzate” scorporabili e pertanto: 

Totale a base d’asta:  €. 331.000,00 

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere. 

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del decreto legislativo n. 50 del 

2016 ed art. 43, comma 6 del  d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In calce al presente documento è allegata la 

“Tabella delle incidenze percentuali convenzionali delle singole categorie di opere e forniture sull'importo 

complessivo dell’appalto, ai fini della contabilizzazione dei lavori”. 
4. In merito all'anticipazione del 20% sull’importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di 

cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, come richiamate al successivo art. 14. 

 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, 

integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e degli altri elaborati descrittivi 

che compongono il progetto esecutivo in parola (fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2), che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici 

estimativi allegati al progetto esecutivo, avendo essi carattere esclusivamente informativo ed essendo stati 

redatti con il solo scopo di individuare l'importo di spesa a base di appalto; ne consegue che l'Appaltatore 

non potrà vantare danni o pretendere maggiori compensi derivanti da opere eventualmente eseguite in 

aggiunta o in quantità diverse da quelle indicate negli elaborati definiti  "Computo metrico estimativo" sia nel 

progetto architettonico sia degli impianti (elettrici e meccanici) che delle opere strutturali ed affini. 

3. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova 
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applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

4. La Stazione Appaltante ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di un 

quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. 

5. L’Appaltatore dichiara, in ogni caso, di impegnarsi ad approvvigionare - all’atto dell’inizio dei lavori - i 

materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi 

contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori. 

6. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti negli elaborati “PA/02 – Elenco dei prezzi unitari”, “PS/04 – 

Strutture - elenco prezzi”, “PE/02 – Impianti elettrici ed affini: Elenco dei prezzi unitari”, e “PM/02 – Impianti 

meccanici:Elenco dei prezzi unitari”, documenti tutti costituenti “elenco prezzi particolare” dell'opera secondo 

quanto definito nel presente atto. 

7. L'elenco prezzi particolare, di cui al precedente punto 6, è vincolante per la valutazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

8. Qualora sia necessario eseguire categorie di lavori non previste dal contratto e/o impiegare materiali per i 

quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere 

alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

quando sia impossibile l’assimilazione, si procederà ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di 

formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, e approvati 

dal Responsabile unico del procedimento.  
 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere. 
 
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 

2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di..........................., all’indirizzo 

..................................... , presso ............................. . 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore 

saranno effettuati mediante bonifico bancario . 

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento 

allegato al presente contratto sotto la lettera «..........», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Appaltatore, i... 

signor............................................................................. autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4. 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN: IT ........................................................................................... acceso 

presso.............................................................................., ovvero su altro conto bancario o postale 

comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, 

se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione 

Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie 

per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, nel seguito anche definito Direttore tecnico di cantiere (o 
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Capocantiere negli elaborati progettuali). L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo 

rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del 

rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in 

caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 
TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
 
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali, 

successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della 

prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole nonché delle fasi di lavoro previste 

in progetto, dei tempi di verifica in loco e concertazione degli interventi con la Soprintendenza e degli 

eventuali differimenti o anticipazioni di lavori ed opere e quant’altro la Stazione Appaltante - tramite la  

Direzione dei Lavori - ordinerà di realizzare al fine di permettere un soddisfacente funzionamento delle 

attività amministrative che verranno mantenute in funzione durante l’esecuzione delle opere. 

 
Articolo 6. Programma di esecuzione dei lavori 
 
1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma delle lavorazioni: elab. PG/01.2 

“Programmazione lavori – tempi di esecuzione delle opere” ed al relativo allegato grafico con “Individuazione 

planimetrica delle aree interessate dai lavori”, detto elaborato PG/01.2 costituisce documento contrattuale ai 

sensi dell’articolo 40 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che deve intendersi ad andamento lineare costante 

per tutta la durata dei lavori e al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma 10 del d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207) che l'Appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori. 

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione 

Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale 

d'Appalto ed agli altri elaborati progettuali, nonché alle norme e prescrizioni in vigore al momento 

dell’esecuzione. 

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le 

esigenze che possano sorgere per il fatto che una parte dell’edificio ove si svolgeranno i lavori  ospita attività 

amministrative aperte al pubblico, al fine di  garantire, in ogni caso, la sicurezza  e ridurre il rischio di 

incidenti, anche, eventualmente, eseguendo  le lavorazioni più rischiose in particolari orari o in giornate 

festive. 

In ogni caso le attività amministrative dovranno essere considerate prevalenti e precedenti rispetto alle 

attività di cantiere. 

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a coordinarsi con altre ditte eventuali presenti nell’immobile oggetto 

d’intervento (ad esempio per interventi manutentivi già affidati dal Comune), con le quali l'Appaltatore si 

impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori ed il 
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regolare svolgimento di tutte le attività insediate. 

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi 

propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo 

articolo 24. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire. 

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei 

lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. 

Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 

“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”. 

6. La Direzione dei Lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella 

esecuzione dei lavori, anche alla luce del precedente comma 3, senza che per questo l'Appaltatore possa 

chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che 

verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 

 
Articolo 7. Penale per ritardi 
 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1,0‰ (uno virgola zero per mille) dell'ammontare netto 

contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei 

Lavori; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati; 

3. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del D.lgs. 50 del 18/04/2016 l'importo complessivo della penale 

non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una 

penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione 

del contratto. 
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

5. Sono a carico dell'Appaltatore e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 

comma 2b del Regolamento. 

6. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione 

della cauzione definitiva ove necessario. 

 
Articolo 8. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe. 
 
1. È ammessa la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107  del D.lgs. 50 del 18/04/2016, su ordine del 

Direttore dei Lavori nei casi del protrarsi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre 

circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.lgs. 
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50 del 18/04/2016. 

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra 

cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato 

della Stazione Appaltante. 

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato l’interruzione. 

4. Se l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione 

Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le 

necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa 

dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se 

l’Appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

5. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori oppure i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per 

la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

6. L’Appaltatore se, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 

richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale; sull'istanza di 

proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo 

ricevimento 

 
Articolo 9. Oneri a carico dell'Appaltatore. 
 
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal 

presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme. 

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri 

seguenti e quelli di cui all'art. 32 comma 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: 

 a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro; 

 b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di 

esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

 c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;  

d)  la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 
e) le spese per l'impianto (elettrico, di acqua potabile, di messa a terra, ecc.), la manutenzione, 

 l'illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, ivi inclusi i costi   per l’esecuzione del calcolo 

 della probabilità di fulminazione ai sensi della norma CEI 81-1 e per l’eventuale utilizzazione di aree 

 diverse da quelle poste a disposizione dal Comune; 

 f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

 g)  le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori; 

 h)  le spese per rilievi, indagini stratigrafiche, prove su campioni e/o provini, rilascio di certificazioni  e 

documenti di analisi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche 

su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di 



10 

collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

 i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi 

d'opera di cantiere; 

 l) le spese per idonei locali in cantiere e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per 

l'ufficio di direzione lavori; 

 m)  le spese per eventuale passaggio in aree private e per risarcimento di danni; 

 n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere (manufatti ed impianti) fino 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione; 

 o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 p) gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Appaltatore, relativi sia 

alle misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi 

legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione. 

 q)  gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto per l'impianto, la 

manutenzione la recinzione e l'illuminazione dei cantieri; 

 r)  la presentazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico, che verrà rilasciata a titolo gratuito, 

per tutte le aree necessarie ad eseguire le lavorazioni e i depositi temporanei di materiali relativi al 

presente appalto; 

 s) la presentazione della richiesta per il rilascio dell'ordinanza per la regolamentazione veicolare e 

pedonale delle aree di cantiere quelle limitrofe coinvolte dalle limitazioni ai transiti e soste, che verrà 

rilasciata a titolo gratuito per tutte le aree necessarie ad eseguire le lavorazioni e i depositi 

temporanei di materiali relativi al presente appalto; 

 t) la predisposizione e presentazione alle autorità competenti della documentazione necessaria al 

riutilizzo delle terre di scavo per la formazione dei rilevati,  nel rispetto delle normativa  vigente in 

materia e delle procedure da applicarsi al momento dell’esecuzione dei lavori, nel rispetto dell’art. 

186 del d.lgs  3 aprile 2006, nr. 152; 

 u) la predisposizione e presentazione alle autorità competenti, della documentazione necessaria 

all’eventuale utilizzo di materiale proveniente dal cantiere quale “sottoprodotto”, ai sensi dell’art. 184-

bis del  d.lgs  3 aprile 2006, nr. 152,  secondo lo specifico regime proprio dei beni e dei prodotti; in 

particolare il trasporto dei materiali deve essere  accompagnato dal documento di trasporto e la 

procedura di riutilizzo deve rispettare le norme vigenti in materia; 

 v) la predisposizione e presentazione alle autorità competenti della documentazione necessaria al 

trasporto e conferimento di tutti i materiali definiti “rifiuti” nel rispetto delle disposizioni in materia,  di 

cui alla parte quarta del citato decreto 152/2006. 

 z) la predisposizione e presentazione alle autorità competenti della richiesta di deroga, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico” e dell’articolo 8 della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 “Norme in 

materia di inquinamento acustico”, per l’attività temporanea di cantiere. 

3. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del Direttore dei Lavori, gli elaborati di progetto 

in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
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4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare, e 

far osservare, al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore tecnico di 

cantiere di cui all'art. 4 precedente. 

5. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50,  osservare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al citato 

Decreto. 

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 

personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante tratterrà dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. 

7. In ogni caso sull’importo netto progressivo degli stati di avanzamento lavori è operata una ritenuta dello 

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

8. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 15, nonché quelli relativi alla 

provvista ed installazione del cartello di cantiere (dim. minima mt. 1,00 x h. mt. 2,00) e quelli inerenti la 

distribuzione ed esposizione della segnaletica di segnalazione del cantiere nelle aree limitrofe al medesimo. 
 
 
Articolo 10. Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione 
 
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la 

scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti,  che si dovessero reperire nelle aree 

occupate per l'esecuzione dei lavori e comunque nel cantiere, sono di proprietà della Stazione Appaltante; 

ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145. 

 
Articolo 11. Contabilizzazione dei lavori. 
 
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare il Titolo IX 

del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 . 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura, se del caso, sarà effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità 

previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato 

moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi particolare al netto del ribasso 

contrattuale. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è 

stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, 

indicata dal Capitolato Speciale d'Appalto (a tal fine si veda la “Tabella delle incidenze percentuali 
convenzionali delle singole categorie di opere e forniture sull'importo complessivo dell’appalto, ai 
fini della contabilizzazione dei lavori”, allegato “sub. 1” in calce al Capitolato Speciale d’Appalto).  Le 

progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da 

valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel 
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computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi 

dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita 

all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del 

lavoro a corpo. 

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5 Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le 

relative speciali disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione 

del prezzo che è quello prestabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara. 

 
Articolo 12. Valutazione dei lavori in corso d'opera. Difetti di costruzione e verifiche 
 
1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve 

le eventuali eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

2. Ai sensi dell'art. 180 commi 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , non si prevede l'accreditamento in 

contabilità prima della messa in opera dei materiali. 

3. Ai sensi dell'art. 18 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145  l'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le 

lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi 

da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato 

difetti o inadeguatezze. 

4. Ai sensi dell'art. 19 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione 

Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità 

dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di 

lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo 

all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante. 

 
Articolo 13. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
 
1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma 8, 

del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Articolo 14 Liquidazione dei corrispettivi. 
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  all’Appaltatore è dovuta 

un’anticipazione del prezzo nella misura del 20% (VENTI per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi 

entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
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interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. 

L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione 

dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non 

prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi 

legali sulle somme anticipate. Al fine dell’erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che 

l'Appaltatore ha stipulato una ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di importo di € .............................. 

Tale fideiussione è stata  rilasciata in data.............................dalla Società ............................, ed avente il n. 

................................................ 

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei 

lavori di importo, al netto del ribasso e prima della ritenuta di cui al successivo comma 7,  non inferiore a 
Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), previa verifica del DURC secondo quanto previsto dal 

successivo art. 23.  A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l’importo 

eventualmente già erogato a titolo di anticipazione. 

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti 

dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la Stazione Appaltante dispone comunque il 

pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo 

minimo di cui al comma 2. 

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei 

lavori. 

5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di 

Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, ai  sensi dell’art. 235 del 

d.P.R. n. 207 del 2010. 

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, come richiamato anche dall’art. 113-

bis, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5-bis del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  l’importo ritenuto sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, 

dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, 

previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

8. Si rinvia a quanto disposto dagli art. 23 e 24 del presente contratto relativamente all'onere di 

presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subAppaltatore, secondo le modalità 

previste dalle normative vigenti in materia. 

9. Qualora si proceda al pagamento diretto del subAppaltatore, ai sensi dell'art.105, comma 13 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 25. 

 

Articolo 15  Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., finalizzata 

a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese 

interessate a qualsiasi titolo ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, dovranno utilizzare uno o più 
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conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche 

non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) 

emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ed il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo 

all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara. 

2. I soggetti di cui sopra dovranno pertanto comunicare formalmente alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la 

commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

3. L' Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a riportare nei contratti con i 

subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della predetta Legge 136/2010 e s.m.i.; in assenza di tali clausole i 

predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

4. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali 

relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione 

Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di 

tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto. 

5. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del 

contratto d'appalto. 

6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed all’ufficio 

competente della Prefettura  della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Articolo 16. Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo. 
 
1. I termini e le modalità di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall'art. 113-bis del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Nei casi previsti dal precedente art. 14, comma 9, i termini di pagamento saranno tenuti distinti tra 

l'Appaltatore ed il subAppaltatore, in relazione a quanto meglio specificato nel successivo art. 25.  

3. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 14 avverrà esclusivamente previa presentazione 

formale di fattura da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 4 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata 

presentazione della fattura medesima. 

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,  

alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della 

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la 

data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di 

definitività dei medesimi. 

 

Articolo 17. Materiali e difetti di costruzione. 
 
1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali e delle 

forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche 
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caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale. 

2. L' Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell'art. 16 e 

17 del  Capitolato Generale (Decreto 19 aprile 2000, n. 145), nonché quelle specifiche contenute nel 

Capitolato Speciale d'appalto. 

3. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 del 

Capitolato Generale (Decreto 19 aprile 2000, n. 145) e cioè: 

- L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite 

senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la 

loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

- Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del 

Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto 

necessario per il rispetto del contratto. 

- Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie 

verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le 

spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di 

tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro 

indennizzo o compenso. 

 
Articolo 18. Controlli e verifiche. 
 
1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e 

verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento 

relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei 

lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. 

2. Si richiamano inoltre gli oneri in capo all’Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di 

manufatti e impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera n) precedente. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la 

responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali 

impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. 
4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna 

preclusione in capo alla Stazione Appaltante. 

 
Articolo 19. Conto finale dei lavori. 
 
1.Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le 

stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile 

del Procedimento ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera e) del d.m. 7 marzo 2018, n. 49.  

 
Articolo 20. Regolare esecuzione o collaudo. 
 
1. Ai sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il collaudo deve essere ultimato entro 6 

mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. con apposito certificato di cui all'art. 199 del 

del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
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Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro il Certificato di collaudo può essere sostituito da 

quello di regolare esecuzione, pertanto, essendo l’importo dei lavori in oggetto contenuto entro i limiti 

suddetti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, e deve essere emesso, ai 

sensi dell'art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal Direttore dei Lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei 

lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 del medesimo decreto. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione formale del certificato, che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, 

equivale all'approvazione formale. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102, 

comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi 

due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; 

resta nella facoltà del Comune richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, 

ai sensi dell'art. 230 del  d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione valgono le norme dell'art. 102 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Titolo X del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

7. In sede di collaudo, anche di quello strutturale, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del d.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli 

apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di 

settore e che il collaudatore vorrà disporre. 

 
Articolo 21. Risoluzione del contratto e recesso. 
 
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi all’articolo 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, ed inoltre nei seguenti casi: 

 a)  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 b) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza redatti per il cantiere: 

 c)  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 

n.81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 d) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

 e) transazioni economiche eseguite in maniera non conforme all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

3. E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune, ai sensi e con le procedure dell'articolo 109 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Articolo 22. Controversie e accordi bonari 
 
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il 
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Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, 

ove costituito, del collaudatore, formulando all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni 

dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono 

pronunciare nei termini di legge. 

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un 

esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le 

riserve non risolte prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare 

esecuzione. 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di Milano con esclusione della competenza arbitrale. 

 
TITOLO III- ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 
Articolo 23. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
 
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori. 

2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subAppaltatore, tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 90 comma 9 del D.lgs. 81/2008. 

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un 

DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del 

contratto, il Comune procederà a trattenere (art. 30, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. Il Comune provvederà ad avvisare gli Enti 

creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme 

accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi 

da parte degli Enti preposti. 

4. Il Comune disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli Enti preposti, a valere sulle 

ritenute, ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o 

per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, 

né avrà titolo al risarcimento di danni. 

5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si potrà 

procedere secondo i disposti dell'art. 30, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Articolo 24. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
 
1 L'Appaltatore ha depositato, ai fini del presente articolo, presso la Stazione Appaltante: 

 a)  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto; 

 b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di 

cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008; 

 c)  documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

 d)  dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui  all’art. 14 

D.Lgs 81/2008. 

2  L'Appaltatore è tenuto a depositare, almeno 7 giorni prima della consegna dei lavori: 

 a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) redatto dal 

Comune, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

 b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza del Comune di cui alla precedente lettera a). 

3  In caso di subappalto o altra modalità di affidamento di lavori ad imprese esecutrici (anche lavoratori 

autonomi) il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà verificare l’idoneità tecnico professionale dei 

subappaltatori e dei lavoratori autonomi con i criteri di cui all’allegato XVII, comma 01, punto 1 e punto 2, 

dandone evidenza (ai fini della gestione della sicurezza in cantiere) al Direttore dei Lavori, al Coordinatore in 

fase di Esecuzione ed alla Stazione Appaltante,  con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all’ingresso in 

cantiere di dette imprese esecutrici. 

4. I  documenti di cui al precedente punto 2, lettere a) e b) formano parte integrante del contratto d'appalto, 

unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), già allegato al progetto, in ottemperanza dei 

disposti del D.Lgs. 81/2008. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli 

eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) che dovranno essere redatti a cura di ciascun datore di 

lavoro delle imprese esecutrici e che dovranno essere consegnati nel corso dei lavori, con almeno 10 giorni 

di anticipo rispetto all’ingresso in cantiere di dette imprese esecutrici, unitamente alla restante 

documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale delle suddette imprese. 

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del Codice dei contratti pubblici, tutti i suddetti piani di sicurezza sono 

messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

L'Appaltatore in qualità di Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti 

con il piano presentato dall'affidatario stesso. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 

piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

7. Il Direttore tecnico di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito 

delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 



19 

Articolo 25. Subappalto. 
 

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto. 

2. E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della 

immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, 

cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta della Stazione Appaltante 

concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata nonché dell’art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 

n. 50 . 

3. L'Appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve 

rivolgere apposita istanza alla Stazione Appaltante, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi; l'eventuale subappalto potrà 

essere autorizzato nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal suddetto articolo 105. 

4. Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto, 

l’“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 105, comma 

4, del  del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, i seguenti lavori/parti di opere: 

- …………………..………………… 

- …………………..………………… 

- …………………..………………… 

- …………………..………………… 

- …………………..………………… 

e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, 

l’autorizzazione al subappalto. 

5 Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, 

la documentazione, di cui al comma 3, dovrà comprendere anche l’abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 

n. 37. 

6. Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola ed unica responsabile 

della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione Appaltante. In relazione a quanto sopra e 

qualora la Stazione Appaltante conceda l’autorizzazione al subappalto, l’Impresa appaltatrice si impegna per 

mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 

ed a corrispondere essa medesima al subAppaltatore l’importo dei lavori da quest’ultimo eseguiti. 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 

nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subAppaltatore 

o cottimista. 

Si richiamano i contenuti dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in merito all’eventuale 

pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subAppaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 

ed al fornitore di beni o lavori, dell’importo dovuto; gli eventuali importi corrisposti direttamente saranno 

detratti dal certificato di pagamento dell’Appaltatore. 

7. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione 

dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca 

dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa 

avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. 

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente 
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all'allontanamento del sub-Appaltatore o del cottimista. 

8. Il subappalto sarà autorizzato dalla Stazione Appaltante solo se sussistono le condizioni di cui dell'art. 105 

del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 

 
Articolo 26. Cessione del contratto - Subentro. 
 
1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione, salvo quanto previsto 

nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Articolo 27. Cessione del corrispettivo d'appalto. 
 
1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, qualsiasi cessione del corrispettivo d’appalto deve essere 

stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificate alla Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.  Ad esse si applicano, altresì, le 

disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dell’art. 3 del Capitolato Generale d’appalto dei 

lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000. 
 
Articolo 28. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 

................................................. numero................................................................... in data ................. 

rilasciata dalla società/dall'istituto.........................agenzia/filiale di........................... per l'importo di euro 

......................................................pari al ....... per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni 

volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo “1.2” allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 , da 

aggiornarsi nel rispetto delle prescrizioni del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Obblighi assicurativi 
 
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni 

alle opere, agli impianti, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso 

compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni. 

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di 

danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. 

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
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4. A tale scopo dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, come previsto dall'art.103, comma 7 del D. Lgs. 

n. 50/2016, da trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del 

premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. 

Detta polizza dovrà essere redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 

2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3. 

La polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali: 

-  PARTITA 1 - OPERE: massimale pari all'importo a base di gara; 

-  PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI massimale pari almeno al 50% dell'importo a base di gara; 

-  PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO massimale pari almeno al 50% dell'importo a base di 

gara; 

-  R.C. di cui al precedente punto 3) massimale pari a € 5.000.000,00. 

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo 

complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, nei casi e con le modalità previste nell'art. 4 

dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004. 

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi 

di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non 

potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette 

polizze assicurative. 

6. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in 

conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna della predetta polizza nei tempi e modi di 

cui sopra. 

7. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

8. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. 

 

 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
Articolo 30. Documenti che fanno parte del contratto. 
 
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 (per quanto ancora applicabile); 

- il Capitolato Speciale d'Appalto (allegato al presente contratto); 

- i piani di sicurezza indicati all'articolo 24 del presente contratto; 

- le polizze di garanzia ed assicurative di cui ai precedenti articoli 28 e 29; 

2. Fanno, altresì, parte del presente contratto quale parte integrante dello stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti 

dalle parti, i seguenti elaborati progettuali: 
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ELABORATI GENERALI 
PG/01.1 -  Relazione generale - Quadro economico dell’intervento 
PG/01.2 - Programmazione lavori – tempi di esecuzione delle opere 
PG/02 - Schema di contratto d’appalto e capitolato speciale d’appalto  
PG/03-  Relazione storico-artistica 
PG/04 - Inquadramento territoriale                                                                              1:1.000/2.000 
PG/05 - Planimetria generale con localizzazione dell’immobile oggetto di intervento  
PG/06- Documentazione fotografica dello stato di fatto. 
PG/07.1 -  Piano di Sicurezza e Coordinamento 
PG/07.2 - Fascicolo dell’opera 
PG/07.3 - Quadro di incidenza della manodopera 
PG/07.4 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
 

PROGETTO ARCHITETTONICO  
PA/01-  Relazione tecnica e disciplinare descrittivo/prestazionale 
PA/02-  Elenco dei prezzi unitari 
 
Elaborati grafici dello Stato di Fatto  
PA/04  -  Pianta piano terra 1:50 
PA/05  -  Pianta piano primo   1:50 
PA/06  -  Pianta piano sottotetto   1:50 
PA/07  -  Pianta copertura 1:50 
PA/08  -  Sezioni e prospetti ovest e sud   1:50 
PA/09  -  Prospetto ovest (intero edificio) 1:100 
 
Elaborati grafici di Confronto Stato di fatto/Progetto 
PA/10  -  Pianta piano terra 1:50 
PA/11  -  Pianta piano primo   1:50 
PA/12  -  Pianta piano sottotetto   1:50 
PA/13  -  Pianta copertura 1:50 
PA/14  -  Sezioni e prospetti ovest e sud   1:50 
PA/15  -  Prospetto ovest (intero edificio) 1:100 
 
Elaborati grafici di Progetto 
PA/16   -  Pianta piano terra 1:50 
PA/17  -  Pianta piano primo   1:50 
PA/18  -  Pianta piano sottotetto   1:50 
PA/19  -  Pianta copertura 1:50 
PA/20  -  Sezioni e prospetti ovest e sud   1:50 
PA/21  -  Prospetto ovest (intero edificio) 1:100 
PA/22  - Simulazione grafica dell’intervento 
PA/23  - Particolari costruttivi opere architettoniche ed affini 1:10 
PA/24  - Abaco dei serramenti 1:50/25 

 
PROGETTO DELLE STRUTTURE 

PS/01  - Strutture – relazione tecnica  
PS/02  -  Strutture – capitolato descrittivo e prestazionale 
PS/04  - Strutture – elenco prezzi 
PS/05  -  Strutture – piano di manutenzione 
PS/06  - Strutture – relazione di calcolo ampliamento municipio 
PS/07  -  Strutture – relazione di calcolo vano ascensore 
PS/08  -  Strutture – scheda sinottica dell’intervento D.P.C..M. 09.02.2011 
PS/09  -  Strutture – carpenteria ed armatura ampliamento municipio 1:50/20/10 
PS/10  - Strutture – copertura ampliamento municipio 1:50/20/10 
PS/11  -  Strutture – carpenteria ed armatura vano ascensore 1:50/20/10 
PS/12  - Strutture – rilievo stato di fatto 1:50 

 
IMPIANTI ELETTRICI ed AFFINI 

PE/01  - Impianti elettrici ed affini: Relazione tecnica 
PE/02  - Impianti elettrici ed affini: Elenco dei prezzi unitari 
PE/04 - Impianti elettrici ed affini: Specifiche tecniche 
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PE/05 - Impianti elettrici ed affini: Schemi elettrici 
PE/06 - Impianti elettrici ed affini: Analisi scariche atmosferiche 
PE/07  - Impianti elettrici ed affini: Pianta piano terra e primo 1:100 

 
IMPIANTI MECCANICI 

PM/01  - Impianti meccanici: Relazione tecnica 
PM/02  - Impianti meccanici: Elenco dei prezzi unitari 
PM/04  - Impianti meccanici: Specifiche tecniche 
PM/05  - Impianti meccanici: Impianto riscaldamento e ventilazione 
  Meccanica controllata: Pianta piano terra e primo 1:100 
PM/06  - Impianti meccanici: Impianti sanitari: Pianta piano terra e primo 1:100 
 

RELAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO 
CE/01  - Relazione tecnica sulla rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento 
  del consumo energetico degli edifici 

 
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

G/01       -     Relazione Geologica  ai sensi della DGR IX/2616/2011 e DM 2008 e Relazione 
 Geotecnica ai sensi del DM 2008  

 
3. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma precedente. 

 
Articolo 31. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia e in particolare il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche e integrazioni, il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto 

applicabile; il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in 

contrasto con il Codice suddetto ed il D.lgs. n.81/08 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su 

eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

3. L'Appaltatore è altresì soggetto alle norme dei Regolamenti di Polizia Urbana, di Procedure sanzionatorie 

amministrative, per l'Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, del Regolamento comunale per 

l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, del Regolamento di contabilità e dei 

Codici compartimentali nei lavori pubblici, vigenti nel Comune Rosate e per quanto applicabili al presente 

appalto. 

4. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto 

dovrà rispettare quanto indicato nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni”; l'Appaltatore 

dovrà altresì rispettare tutte le norme richiamate negli elaborati di progetto. 

 
Articolo 32. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si 
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richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti 

che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 

 

Il Rappresentante della Stazione Appaltante   ………………………………………………. 

 

 

L'Appaltatore               ……………………………………………….

                                                      

 

L’Ufficiale rogante      ………………………………………………. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare 

specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti: art. 2 (Ammontare del contratto e categorie di opere),  

art. 3 (Condizioni generali del contratto), art. 6 (Programma di esecuzione dei lavori), art. 7 (Penale per 

ritardi), art. 9 (Oneri a carico Appaltatore), art. 14 (Liquidazione dei corrispettivi), art. 15 (Obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari), art. 16 (Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo), art. 21 

(Risoluzione del contratto e recesso), art. 23 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed 

assistenza), art. 25 ( Subappalto), art. 29 (Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Obblighi 

assicurativi). 

 

L'Appaltatore                                       ……………………………………………….                        
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

Parte prima - Descrizione delle lavorazioni  
 
 
Articolo a). DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 
1. Allo scopo si fa espresso rimando, in particolare, ai seguenti elaborati: 

PA/01  – Relazione tecnica e disciplinare descrittivo/prestazionale 

PS/01   – Strutture – Relazione tecnica 

PS/02   –  Strutture – capitolato descrittivo e prestazionale 

PE/01   – Impianti elettrici ed affini: Relazione tecnica 

PE/04   – Impianti elettrici ed affini: Specifiche tecniche 

PM/01    –   Impianti meccanici: Relazione tecnica 

PM/04   –   Impianti meccanici: Specifiche tecniche 

nonché a tutti gli altri elaborati descrittivi del presente progetto esecutivo. 

Detti documenti devono intendersi, ancorché non materialmente allegati, qui integralmente trascritti quale 

parte integrante e sostanziale del presente. 

 
Parte seconda – Specificazione delle prescrizioni tecniche  
 
Articolo b). QUALITA' DEI MATERIALI. MODI DI  ESECUZIONE. MISURAZIONE. ORDINE LAVORI 
 
1) QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.  
I materiali da impiegarsi per i lavori oggetto del presente appalto proverranno da località o fabbrica che 

l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate, e a condizione che detti 

materiali: 

- rispondano ai requisiti elencati nelle descrizioni dei lavori e, ove carente, a quelli elencati nel Capitolato 

Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi, Autore: Ministero dei Lavori Pubblici, documento che si 

intende qui riportato con tutte le modifiche e integrazioni intervenute e che interverranno; 

- rispondano ai requisiti prescritti da Leggi e norme vigenti; 

- essere conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 ed all’articolo 5, 

comma 5, del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.” (GU Serie 

Generale n.159 del 10-07-2017). 

- a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti delle migliori qualità esistenti in 

commercio e rispondano ai requisiti indicati nel dettaglio delle diverse categorie di lavori.  

L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare, coi necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e 

deve prestarsi per sottoporli a sue spese alle analisi, certificazioni e prove richieste dalla Direzione dei Lavori 

per l'accertamento della qualità e della resistenza.  

In mancanza sia di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, sia di una normativa 

specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prove alternative o 
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complementari. Nessun compenso potrà l'Appaltatore pretendere né per i materiali asportati, né per il 

ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. 

Il prelievo verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tale sede l'Appaltatore ha 

facoltà di richiedere sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive delle prova, di 

assistere o di farsi rappresentare alla stessa. 

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a 

quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, nei modi più adatti a 

garantirne l'autenticità. 

Le prove potranno essere eseguite presso  un Istituto autorizzato, presso la fabbrica di origine od in cantiere, 

a seconda delle disposizioni particolari del presente Capitolato, o in mancanza della Direzione dei Lavori. 

In ogni caso tutte le spese di prelievo, di invio, di esecuzione, di assistenza, simili e connesse saranno ad 

esclusivo carico dell'Appaltatore. L'esito della prova farà fede a tutti gli effetti. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 

l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. 

L'accettazione in cantiere dei materiali non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare in 

qualunque tempo, anche se posti in opera e fino al collaudo, i materiali non rispondenti alle condizioni di 

contratto; l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende 

dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in 

sede di collaudo.  

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o 

qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, non per questo avrà diritto ad un 

aumento dei prezzi. 
 
2) MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. NORME GENERALI PER IL 

COLLOCAMENTO IN OPERA. 

Per quanto riguarda il modo di esecuzione di ogni categoria di lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi: 

- al rispetto di quanto contenuto nella descrizione dei lavori e, ove carente, a quanto contenuto nel 

Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi, Autore: Ministero dei Lavori Pubblici; 

- all'osservanza di tutte le disposizioni integrative che la Direzione dei Lavori riterrà di impartire in modo che 

sia garantita la perfetta esecuzione di ogni categoria di lavoro, nonché di altri lavori che si rendessero 

necessari ancorché non descritti negli articoli sopra richiamati e negli elaborati di contratto. 

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a totali sue spese i lavori che la Direzione dei Lavori riconoscesse 

eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura, peso e lavorazione, diversi dai 

prescritti. 

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procederà d'ufficio alla demolizione e al rifacimento 

dei sopraddetti lavori a tutte spese dello stesso. 

Tali spese saranno trattenute sugli acconti relativi agli stati d'avanzamento lavori. E' pure in facoltà della 

Direzione dei Lavori ordinare in qualsiasi tempo, quando vi siano giustificati motivi di dubbio sulla buona 

esecuzione a regola d'arte, nuove verifiche e prove. 

Le spese sostenute per tali verifiche o prove suppletive saranno tutte a carico dell'Appaltatore. 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento 

dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, 
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che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, 

opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 

profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, 

stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga 

ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 

essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico 

responsabile dei danni dì qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal 

solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il 

particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, 

fornitrici del materiale o del manufatto. 

 

3)  NORME DI MISURAZIONE. 

Tutte le lavorazioni saranno valutate a volume, superficie, lunghezza lineare, ecc, a seconda delle 

indicazioni delle singole voci, con tutti gli oneri, gli obblighi, ecc., specificati nei singoli prezzi di elenco e/o 

nelle premesse ai capitoli di elenco, nonché nel presente contratto e capitolato speciale.  

 

4) ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante - tramite la  Direzione dei Lavori – potrà ordinare eventuali differimenti o 

anticipazioni di lavori ed opere e quant’altro al fine di permettere un soddisfacente funzionamento delle 

attività amministrative (e degli altri servizi erogati nel compendio immobiliare in parola) che verranno 

mantenute in funzione durante l’esecuzione delle opere, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere 

compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno 

impartite dalla Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore dovrà, innanzitutto ed in ogni caso, predisporre tutte le protezioni e realizzare le opere di 

delimitazione, necessarie a garantire la sicura coesistenza dell’attività amministrativa con le attività di 

cantiere. Tutte le aree di lavorazione dovranno sempre essere accuratamente delimitate ed isolate dalle 

restanti zone ove siano presenti dipendenti, amministratori e fruitori dei servizi erogati nel complesso 

immobiliare (oltre che rispetto le confinanti aree private). 

Le attività amministrative, in ogni caso, dovranno essere considerate prevalenti e precedenti rispetto alle 

attività di cantiere. 

Quanto detto significa che pur nell’ipotesi di un quadro predefinito e concordato di programmazione degli 

interventi di impresa, le attività amministrative potranno indurre modificazioni ed adeguamenti in quanto esse 

devono essere salvaguardate con assoluta priorità. 

Consegue dunque che l’Appaltatore dovrà prevedere – tra l’altro - anche la possibilità che taluni interventi 

debbano svolgersi in orario notturno o in giornate festive, e/o con particolari modalità e cautele. 

Consegue inoltre che la fase preparatoria dovrà essere particolarmente accurata e prevedere – tra l’altro -  

tutte le necessarie opere provvisionali, e in particolare quelle destinate alla rigorosa separazione degli spazi 
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riservati al pubblico, agli Utenti e agli Amministratori da quelli di cantiere. 

 

In corso dei lavori potranno essere richieste anche più modificazioni di dette separazioni in relazione alle 

esigenze delle attività  del Comune. 

Ovviamente tutto quanto è stato detto dovrà avvenire nella massima condizione di sicurezza e di 

salvaguardia e tutela della incolumità delle Persone, siano esse addette ai lavori che terzi operanti o aventi 

accesso al Municipio. 

Di quanto sopra dovrà tenersi conto  in fase di esecuzione dei lavori con l'adozione di tutte le cautele 

derivanti e necessarie allo scopo. 

Le opere dovranno essere eseguite per fasi, secondo le indicazioni dell’elaborato PG/01.2 “Programmazione 

dei lavori – tempi di esecuzione delle opere” al fine di interessare con i lavori il Municipio esistente per un 

periodo ridotto, cosi da ridurre al massimo il disagio arrecato alle funzioni amministrative. 

E’ opportuno che l’appaltatore prenda esatta conoscenza della questione posta in quanto il prezzo d’Appalto 

è comprensivo di tutti i suddetti oneri e pertanto nessun maggior compenso potrà essere riconosciuto in 

dipendenza e in relazione ai problemi suddetti. 

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare, ai sensi dell’art. 43, comma 10 del d.P.R. n. 

207/2010,  un programma esecutivo dettagliato, conseguente il cronoprogramma allegato al contratto, nel 

quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori al fine di determinare le presumibili date per la 

liquidazione dei certificati di pagamento. 

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo 

scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. L'Appaltatore dichiara di utilizzare 

esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far 

rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono 

con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). 

Il Comune si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 

termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere escluse dall'appalto, senza che 

l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
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RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE (Municipio) CON ACCORPAMENTO LOCALI ADIACENTI 
ROSATE (MI) 

 
 

ALLEGATO “sub. 1” allo Schema di contratto d’appalto 
 
Tabella delle incidenze percentuali convenzionali delle singole categorie di opere e forniture sull'importo 
complessivo dell’appalto, ai fini della contabilizzazione dei lavori. 
 
 
OPERE (LAVORI E SOMMINISTRAZIONI) 

 

  
OPERE EDILI ED AFFINI  
Mobilitazione e predisposizione del cantiere – Preparazione aree di lavoro 
01 - Mobilitazione e predisposizione del cantiere, protezioni per 

manufatti ed opere esistenti  
0,475% 

02 - Pulizia manuale dei locali, rimozione guano piccioni, 
smaltimento rifiuti. 

0,272% 

  0,747%
Rimozioni e demolizioni   
03 - Demoliz. Pavimenti esterni, rivestimenti, sanitari, massetti, 

serramenti interni ed esterni, ecc. 
0,439% 

04 - Intera copertura, lattonerie, ecc. selezione coppi. 2,130% 
05 - Porz. solai, murature, tavolati, pavimenti ed intonaci interni, 

tracce e scassi, 
5,195% 

  7,764%
  

OPERE STRUTTURALI, CONSOLIDAMENTI E COPERTURA  
 Strutture ampliamento Municipio  

06 - Fondazioni e vespai 3,974% 

07- Consolidamento apparati  murari 1,795% 
08 - Consolidamento solaio in volterrane 0,996% 
09 - Formazione solai lignei collaboranti e completamento travetti 

locale 4 
1,941% 

 Strutture copertura  
10 - Ripristino capriate e travetti 1,120% 
11 - Copertura completa e tamponamenti murari (struttura in 

lamellare, coibenti ed isolanti, manto di coppi in opera) 
7,697% 

 Strutture vano ascensore  
12 - Opere in c.a. vano ascensore  completo (casseri, imperm., cls, 

ferro, ecc.) 
2,114% 

  19,637%
OPERE EDILI ED AFFINI  
Scavi e reinterri  
13 - Scavi all'interno del fabbricato  1,691%
 
Sottofondi, massetti e coibenti a pavimento. 

 

14 - Pannelli polistirene, teli, massetti e sottofondi alleggeriti e galleggianti, strato 
anticalpestio. 

3,170%

Risanamento murature e tavolati  
15 - Sbarramento chimico continuo (eventuale-autorizz.) 1,509% 
16 - Tavolati interni, murature in blocchi e falsi telai 1,430% 

  2,939%
Contropareti con sistema a secco.  
17 - Contropareti, griglie ventilaz., coibente  5,150%
 
Sistemazione intonaci esterni 

 

18 - Rimozione tinteggiature, controlli,intonaci, rasature e tinteggiature finali 3,394%
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Pavimenti  
19 - Pavimenti in gres e cotto, rappezzi e raccordi. 2,900% 

20 - Pavimenti e fondi in legno, zoccolini e complet. 3,300% 
  6,200%

Rivestimenti  
21 - Rivestimenti, profili e raccordi  0,574%

  
Intonaci interni  
22 - Fondi aggrapp. Intonaci rustici e completi, rappezzi e piccole parti 3,081%

Controsoffitti ed opere da gessista.  
23 - Completamento e riprese controsoffitti, formazione fasce di raccordo, rasature, ecc. 0,387%

Porte interne ed altre opere da falegname  
24 - Porte interne, coprifili, ecc.  3,120%

  
Serramenti esterni   
25 - Controtelaio, serramenti completi, serrature e maniglie, ecc. 2,870%

Verniciature e tinteggiature  
26 - Preparazione, carteggiature, stuccature, fondo, idropittura e smalti,  ecc. 4,169%

Lattonerie ed altre opere da coperturista  
27 - Canali, scossaline, grembiuli, pluviali , cassette, stivali in ghisa, ecc. 3,894%

Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, riquadri e finiture varie. 
28 - Accessori e griglie, bocche di lupo, impermeabilizz. 0,332%

  
Pose in opera ed assistenze murarie  
29 - Posa di opere in pietra naturale 0,181% 
30 - Assistenza muraria all’impianto idro/termo/sanitario 1,057% 
31 - Assistenza muraria all’impianto elettrico ed aff. 0,906% 

32 - Assistenza muraria all’impianto ascensore 0,302% 
  2,446%

Opere in pietra naturale  
33 - Soglie, davanzali, controdavanzali, lastre di pavimentazione, ecc. in beola e serizzo. 0,444%

Reti ed opere esterne,  sistemazioni ed accessori vari  
34 - Reti esterne, collegamenti e simazione pavim.  0,530%

  
Opere a completamento.  
35 - Comignoli e camini, condotte ventilazione  0,649% 
36 - Linea vita e sistemi anticaduta in copertura, compreso 

progetto, dichiarazioni e certificazioni 
0,575% 

  1,224%
Opere da fabbro, vetraio e serramentista.  
37 - Inferriate metalliche 1,150% 
38 - Parete vetrata interna 0,783% 

  1,933%
 
IMPIANTO ASCENSORE 

 

39 - Fornitura in opera, collaudo e rilascio certificazioni  9,094%
  

INDAGINI STRATIGRAFICHE PARTITURE MURARIE  
40 - Indagini stratigrafiche in loco - Relazione tecnica.  0,695%
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IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI  
41 - Quadri elettrici, canaline, tubazioni, impianti incassati. 2,546% 

42 - Trasmissione dati 1,371% 
43 - Opere di completamento, collegamenti, rilascio certificazioni. 0,766% 

  4,683%
IMPIANTI MECCANICI  
44 - Riscaldamento/condizionamento (ventilaz.) 5,292% 

45 - Sanitario, scarichi e rilascio certificazioni 1,052% 
  6,344%
  

SMOBILIZZO DEL CANTIERE. MESSE A PUNTO E PULIZIE FINALI 

46- Smobilizzo cantiere; ecc...  0,104%

  
A) TOTALE OPERE (LAVORI E SOMMINISTRAZIONI): 96,616%

  
  
47 - Recinzioni fisse e mobili, delimitazioni fisse aree di lavoro, protezione finestre,  come 

previsto dal PSC 
0,260%

48 - Intavolato sotto cop., messa in sicurezza copertura, puntellazioni, assito continuo solaio, 
utilizz. elettropompa  

1,061%

49 - Ponteggi di facciata, ponti interni e piani di lavoro, parapetti, trabattello. 1,552%

50 - WC chimico, apprestamenti P.S., riunioni, ecc.  0,511%

  
B) TOTALE COSTI SICUREZZA:  3,384%

  
TOTALE COMPLESSIVO (OPERE E SICUREZZA):  100,000%
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N. N. Descrizione FATTORI U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT. COSTO INCIDENZA
ORD. E.P. UNITARIO MANODOPERA

nr lungh. largh. alt. negativi positivi Euro Euro Euro Euro %

COSTI DELLA MANODOPERA
Rif. art. 23, comma 16, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i.

Rif. Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - Comune di Milano - Ed. 2018 per quanto attiene le quote percentuali della M.O.

A

OPERE STRUTTURALI, CONSOLIDAMENTI E COPERTURA
Vedi: "PROGETTO DELLE STRUTTURE"

Strutture ampliamento Municipio

1 1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
armate o leggermente armate, e opere non strutturali, gettate con o
senza l'ausilio dei casseri (questi compensati separatamente),
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:
a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 mc

per locale 1 25,48 0,10 2,55
per locale 2 45,30 0,10 4,53

7,08 105,00 743,40 117,98 15,87%

2 2 Formazione di vespaio areato al piano terra, costruito con casseri
modulari a perdere altezza 45 cm, in propilene riciclato, munito di
certificato per un carico di rottura minimo di 150 kg, concentrato su
una superficie di cm. 5x5, compreso fornitura e posa in opera dei
casseri sul sottofondo già predisposto, fornitura e posa in opera di
rete eleetrosaldata diam. 6 mm maglia 20x20cm, fornitura e getto di
cls classe C25/30 per il riempimento dei casseri e la realizzazione
della soletta superiore di 4 cm, livellata e tirata a frattazzo: altezza
casseri 45 cm mq

per locale 1 24,40 24,40
per locale 2 45,30 45,30

69,70 62,70 4.370,19 732,01 16,75%

3 3 Fornitura e posa di tubazioni in pvc diametro 160 mm per ventilazione
vespaio, incluso scasso nei muri esistenti e successiva chiusura dopo
la posa dei tubi

m

18,80 20,80 391,04 211,16 54,00%

Comune di Rosate (MI) - Ristruturazione del Municipio -  Progetto esecutivo  - ottobre  2018 -



N. N. Descrizione FATTORI U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT. COSTO INCIDENZA
ORD. E.P. UNITARIO MANODOPERA

nr lungh. largh. alt. negativi positivi Euro Euro Euro Euro %

Comune di Rosate (MI) - Ristruturazione del Municipio -  Progetto esecutivo  - ottobre  2018 -

4 4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:
a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

mc
68,73 0,65 0,40 17,87 173,00 3.091,51 649,22 21,00%

5 5 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C, per fondazioni Kg

600,00 600,00 1,73 1.038,00 452,67 43,61%

6 6 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:
a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e
cantinato mq

90,00 0,40 36,00 47,10 1.695,60 1.030,08 60,75%

7 7 Muratura in mattoni pieni eseguita con malta per murature di classe
M5, per riduzione spallette portone esistente, posate con tecnica cuci-
scuci per legarla alla muratura esistente mc

2 0,40 0,60 2,10 1,01 258,00 260,58 99,23 38,08%

8 8 Fornitura e posa in opera di piastra in ferro spessore 8 mm per
appoggio profilati nuovo voltino finestra piano terreno e apertura
porta tra vecchio e nuovo municipio, incluse demolizione e
ricostruzione muratura per inserimento piastre kg

4 0,60 0,30 0,01 22,60 3,94 89,04 39,18 44,00%

9 9 Fornitura e posa di profilati HeA 120 per realizzazione nuovo voltino
finestra piano terreno, incluse demolizione e ricostruzione muratura
per inserimento profilati in ferro e chiusura tra i due elementi

kg
2 1,50 19,90 59,70 3,94 235,22 149,36 63,50%

10 9 Fornitura e posa di profilati HeA 120 numero 2 per muro demolito
passaggio a piano terreno tra nuovo e vecchio municipio, incluse
demolizione e ricostruzione muratura per inserimento profilati in ferro
e chiusura tra i due elementi kg

2 1,50 19,90 59,70 3,94 235,22 149,36 63,50%
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11 10 Fornitura e posa di profilati Ipe 100 numero 2 per muro demolito,
passaggio a piano terreno tra locali nuovo municipio incluse
demolizione e ricostruzione muratura per inserimento profilati in ferro
e chiusura tra i due elementi kg

2 1,40 8,10 22,68 3,94 89,36 56,74 63,50%

12 11 Demolizione di tavolato in muratura di mattoni pieni per la chiusura 
dei vuoti presenti all'interno della muratura mc

2,50 0,15 4,25 1,59 128,00 203,52 124,80 61,32%

13 12 Formazione di muratura tipo cuci-scuci in mattoni pieni per la
chiusura di vani vuoti nella muratura perimetrale esistente mc

2,50 0,40 4,25 4,25 609,00 2.588,25 1.463,91 56,56%

14 13 Rimozione di cappa di solaio in calcestruzzo esistente compreso
l'abbassamento delle macerie al piano di carico e il trasporto presso
gli impianti autorizzati - spessore 2.0 cm mq

per locale 2 45,30 45,30 13,20 597,96 384,31 64,27%

15 14 Fornitura e posa di Connettori strutturali in Acciaio tipo "Connettore
Centrostorico Acciaio" composti da un elemento prismatico metallico
di spessore 2,5 mm zincato, a forma di cuneo cavo, di dimensioni
65x45x38xmm, avente alla base un foro per il passaggio di una vite
autofilettante per acciaio zincata di diametro 8,5 mm e di lunghezza
17 mm.                n. 8.5 connettori per mq        

mq
per locale 2 45,30 45,30 33,20 1.503,96 797,10 53,00%

16 15 Calcestruzzo leggero strutturale per getti di rinforzo e solette
collaboranti ad alta resistenza, costituito da predosato tipo
“Calcestruzzo Leggero Leca” a base di argilla espansa Leca
Strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Classe di
massa volumica del calcestruzzo D1,6 (ca. 1500 kg/m³ secondo UNI
EN 206‐1), classe di resistenza a compressione LC 25/28 (Rck=30
N/mm² a 28 gg.), modulo elastico 17.500 MPa, conducibilità termica λ
0,47 W/mK. Confezionamento e getto in opera secondo le indicazioni
del produttore. Spessore cm. 5 mq

per locale 2 45,30 45,30 26,30 1.191,39 301,42 25,30%

17 16 Formazione di voltino sopra la finestra esistente per l'appoggio dei
travetti del nuovo solaio in legno-cemento, realizzato con apposito
scasso nella muratura, posizionamento dei ferri di armatura e getto di
calcestruzzo, oppure con la posa di un profilato in ferro tipo Ipe 120
adeguatamente ammorsato nella muratura

a corpo
1,00 1,00 300,00 300,00 189,00 63,00%
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18 17 Realizzazione di porzione di solaio di copertura del piano terra,
mediante fornitura e posa di solaio orizzontale collaborante tipo
"Wood Beton" costituito da travetti in lengo lamellare GL 24H di abete
scortecciato, da gettare in opera, finitura con assito a vista da mm 25
(finito 21 mm) maschio e femmine e piallato, larghezza tavola 20 cm,
compreso copribanda biadesivo ed impregnante colore noce, escluso
rete di armatura e getto di completamento in calcestruzzo, travetti
sez. 12x28 cm interasse 50 cm. Compresi scassi nel muro per
alloggiamento travetti lignei e ripristini. mq

per locale 1 24,40 24,40 102,00 2.488,80 1.222,00 49,10%

19 18 Fornitura di pannelli di polistirene spessore 5 cm da posare sopra
l'assito con la funzione di cassero a perdere mq

per locale 1 24,40 24,40 10,40 253,76 180,17 71,00%

20 19 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, diametro 5
mm, passo 20x20 cm, da annegare nel getto della soletta
collaborante del solaio in legno-cemento, inclusi spezzoni da inserire
nella muratura perimetrale mq Kg

per locale 1 24,40 2,40 58,56 1,82 106,58 38,75 36,36%

21 20 Getto di soletta collaborante sopra il solaio in legno-cemento,
realizzata con un massetto di calcestruzzo C25/30, spessore 5 cm

mq mc
per locale 1 24,40 0,05 1,22 1,22 258,00 314,76 180,89 57,47%

22 10 Fornitura e posa di profilati Ipe 100 numero 2 per muro demolito,
passaggio a piano primo tra nuovo e vecchio municipio, incluse
demolizione e ricostruzione muratura per inserimento profilati in ferro
e chiusura tra i due elementi kg

4 1,50 8,10 48,60 3,94 191,48 121,59 63,50%

23 21 Formazione di voltino sopra la finestra esistente per l'appoggio dei
travetti del nuovo solaio in legno-cemento, realizzato con apposito
scasso nella muratura, posizionamento dei ferri di armatura e getto di
calcestruzzo, oppure con la posa di un profilato in ferro tipo Ipe 120
adeguatamente ammorsato nella muratura

a corpo
1,00 1,00 180,00 180,00 130,32 72,40%

24 22 Realizzazione di porzione di solaio di copertura del piano primo,
mediante fornitura e posa di solaio orizzontale collaborante tipo
"Wood Beton" costituito da travetti in lengo lamellare GL 24H di abete
scortecciato, da gettare in opera, finitura con assito a vista da mm 25
(finito 21 mm) maschio e femmine e piallato, larghezza tavola 20 cm,
compreso copribanda biadesivo ed impregnante colore noce, escluso
rete di armatura e getto di completamento in calcestruzzo, travetti
sez. 12x20 cm interasse 60 cm. Compresi scassi nel muro per
alloggiamento travetti lignei e ripristini. mq

per locale 3 26,00 26,00 72,00 1.872,00 919,15 49,10%
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25 18 Fornitura di pannelli di polistirene spessore 5 cm da posare sopra
l'assito con la funzione di cassero a perdere mq

per locale 3 26,00 26,00 10,40 270,40 191,98 71,00%

26 19 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio B450C, diametro 5
mm, passo 20x20 cm, da annegare nel getto della soletta
collaborante del solaio in legno-cemento, inclusi spezzoni da inserire
nella muratura perimetrale mq Kg

per locale 3 26,00 2,40 62,40 1,82 113,57 36,36 85,00%

27 20 Getto di soletta collaborante sopra il solaio in legno-cemento,
realizzata con un massetto di calcestruzzo C25/30, spessore 5 cm

mq mc
per locale 3 26,00 0,05 1,30 1,30 258,00 335,40 192,75 57,47%

28 23 Fornitura e posa di travetti in legno di abete analoghi a quelli esistenti 
per completamento graticcio di travetti esistente a copertura del piano 
primo nel locale 4 a corpo

per locale 3 1,00 1,00 750,00 750,00 277,50 37,00%

29 24 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per la
realizzazione delle coree di sommità delle murature per l'appoggio
della copertura, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con
diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di
resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:
a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

mc
35,00 0,30 0,25 2,63 258,00 678,54 194,06 28,60%

30 5 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C, per le coree

Kg
280,00 280,00 1,73 484,40 211,25 43,61%

31 6 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:
a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e
cantinato

mq
35,00 0,25 8,75 47,10 412,13 242,54 58,85%

Strutture copertura

32 25 Ripristino capriate e travetti locale 3: sabbiatura a umido con abrasivo
non siliceo, compreso ponteggi necessari, pulizia e smaltimento
materiali di risulta (anche su travetti nuovi per uniformare l'aspetto)

mq
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capriate 30,00 30,00
travetti 36,00 36,00

66,00 22,00 1.452,00 900,24 62,00%

33 26 Ripristino capriate e travetti locale 3: applicazione di impregnante a
base solvente con effetto antimuffa e antitarlo, dato a pennello fino a
saturazione del supporto mq

capriate 30,00 30,00
travetti 36,00 36,00

66,00 10,00 660,00 419,10 63,50%

34 27 Ripristino capriate e travetti locale 4: applicazione di finitura protettiva
satinata, anti-UV, base solvente ad effetto cera data a pennello ad
una ripresa mq

capriate 30,00 30,00
travetti 36,00 36,00

66,00 12,00 792,00 473,62 59,80%

35 28 Ripristino capriate e travetti locale 3: fornitura e posa di sella
metallica per sostegno ed appoggio estremo capriata ammalorata,
fissato con tasselli chimici e trattato superficialmente con trattamento
anticorrosivo e finitura superficiale con smalto ferro-micaceo colore
antracite

a corpo
1,00 1,00 743,57 743,57 494,47 66,50%

36 29 Puntellatura provvisoria capriata esistente sopra locale 3 da
conservare a corpo

1,00 1,00 120,00 120,00 62,40 52,00%

37 30 Fornitura e posa in opera di tetto composto da struttura principale e
secondaria in travi lamellari GL 24 H in abete piallate con 4 spigoli
smussati, incluso assito realizzato con tavole di abete sp. 25 mm
(finito 20 mm) maschio e femmina, piallato sul lato a vista largo 15 o
20 cm, compreso lo sfrido necessario. La struttura sarà pretagliata
con macchina a controllo numerico. Ancoraggi mediante viti truciolari
diam. 8 mm per il fissaggio dei travetti e delle travi. Travetti di gronda
posati sopra l'assito nel pacchetto di copertura. Superficie trattata con
impregnante colore noce scuro

mq
120,00 120,00 88,00 10.560,00 3.591,46 34,01%

38 31 Chiusura tra un travetto e l'altro con muratura laterizia piena,
realizzato in pendenza e rasato tra i travetti della copertura, spessore
muratura 30 cm, altezza 20 cm mq

12,00 12,00 110,00 1.320,00 658,68 49,90%
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39 32 Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura composto da
guaina frenovapore, isolamento termico legno composto da triplo
strato di fibra di legno ad alta densità 140 kg/mc spessore 6+6+8 cm,
guaina impermeabile traspirante, listello di ventilazione sez. 4x6 cm
avvitato alla struttura sottostante con opportune viti

mq
120,00 120,00 82,00 9.840,00 1.347,10 13,69%

40 33 Fornitura e posa in opera di copertura in coppi laterizi colore cotto in
misura della metà della superficie totale , incluso sfrido

mq
60,00 60,00 35,80 2.148,00 730,53 34,01%

41 34 Solo posa in opera di copertura in coppi recuperati in misura della
metà della superficie totale , fissati con ganci in rame in misura di uno
per coppo mq

60,00 60,00 15,40 924,00 526,68 57,00%

42
35 Fornitura e posa di colmo ventilato in coppi laterizi, con recupero dei

coppi esistenti ml
22,00 22,00 484,00 324,28 67,00%

43 36 Puntellatura, fissaggio e sistemazione definitiva capriata esistente
sopra locale 3 da conservare, con modalità da definire in opera

a corpo
1,00 1,00 240,00 240,00 127,20 53,00%

Strutture vano ascensore

44 1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
armate o leggermente armate, e opere non strutturali, gettate con o
senza l'ausilio dei casseri (questi compensati separatamente),
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:
a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 mc

 platea vano ascensore 2,25 2,65 0,10 0,60 105,00 63,00 13,23 21,00%

45 37 Muro controterra provvisorio per appoggio e sostegno guaina
bituminosa di impermeabilizzazione, realizzato con blocchi cavi in
calcestruzzo spessore 15 cm o pannellature a perdere in legno mq

 muri interrati vano ascensore 2 2,10 1,20 5,04
2,55 1,20 3,06

8,10 32,00 259,20 124,42 48,00%

46 38 Fornitura e posa di membrana impermeabile pre-getto idroreattiva, ed 
autoagganciante al calcestruzzo idonea all’impermeabilizzazione
delle strutture interrate in cemento armato (platee e muri interrati
fossa asensore) tipo Amphibia 3000 Grip Volteco o prodotto di pari o
superiori caratteristiche, fissata alla struttura provvisoria con chiodi o
tasselli

mq



N. N. Descrizione FATTORI U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT. COSTO INCIDENZA
ORD. E.P. UNITARIO MANODOPERA

nr lungh. largh. alt. negativi positivi Euro Euro Euro Euro %

Comune di Rosate (MI) - Ristruturazione del Municipio -  Progetto esecutivo  - ottobre  2018 -

2 1,95 1,35 5,27
2 2,25 1,35 6,08

2,00 2,25 4,50
15,85 32,45 514,33 138,87 27,00%

47 4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:
a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

mc
 platea vano ascensore 1,95 2,25 0,25 1,10 173,00 190,30 39,96 21,00%

48 5 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C, per fondazioni

Kg
 platea vano ascensore 200,00 200,00 1,73 346,00 125,81 36,36%

49 39 Maggiorazione per fornitura di calcestruzzo con additivo fluidificante
ed impermeabilizzante per platea ascensore e muri perimetrali fino a
quota pavimento finito mc

2,06 22,00 45,32 3,17 7,00%

50 40 Realizzazione di muro contro terra di sottomurazione della muratura
esistente nella fossa del vano ascensore, realizzato con malta
cementizia colabile per prestazioni ad alta resistenza tipo FLOWMIX
70, posta con opportune chiodature di ancoraggio alla parete
esistente per contrastare la spinta dell'acqua

sottomurazione fossa ascensore 1,95 0,10 1,00 1,95 58,40 113,88 76,01 66,75%

51 24 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature
armate gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati
separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione di:
a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

mc
muri vano ascensore 3 1,95 0,15 8,95 7,85 258,00 2.025,30 1.230,37 60,75%

52 41 Maggiorazione per getto posa calcestruzzo muri e soletta vano
ascensore causa maggiore difficoltà esecuzione lavori per il
mantenimento del funzionamento degli Uffici Comunali mc

8,45 8,45 40,00 338,00 205,34 60,75%
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53 19 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete in acciaio per cemento
armato secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre
ad aderenza migliorata qualità B450C, per murature

kg
muri vano ascensore 700,00 700,00 1,82 1.274,00 463,23 36,36%

54 42 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:
a) per vani ascensore mq

3 1,95 8,95 52,36
2 1,80 8,95 32,22
1 2,25 8,95 20,14

muri vano ascensore 104,72 51,90 2.717,48 1.599,24 58,85%

55 24 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture
armate gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati
separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione di:
a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

mc
soletta vano ascensore 2,05 1,95 0,15 0,60 258,00 154,80 44,27 28,60%

56 19 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete in acciaio per cemento
armato secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre
ad aderenza migliorata qualità B450C, per solette

kg
soletta vano ascensore 160,00 160,00 1,82 291,20 105,88 36,36%

57 43 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:
a) per vani ascensore mq

6,25 0,15 0,94
1,80 1,95 3,51

soletta vano ascensore 4,45 47,60 211,82 124,66 58,85%

58 10 Fornitura e posa di profilati Ipe 100 numero 2 per muro demolito,
passaggio a piano terra del vecchio municipio, incluse demolizione e
ricostruzione muratura per inserimento profilati in ferro e chiusura tra i 
due elementi kg

2 1,50 8,10 24,30 3,94 95,74 60,79 63,50%

Tot.
OPERE STRUTTURALI, CONSOLIDAMENTI E COPERTURA 65.000,00 25.097,85 38,61%
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B OPERE EDILI ED AFFINI
A LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

a) Preparazione aree di lavoro

1 53 Intervento preliminare di pulizia manuale dei locali e rimozione del
guano di piccioni, compresa la completa pulizia e rimozione degli
escrementi aviari (smaltendoli come rifiuto speciale) e disinfezione
dell'ambiente. Operazione svolta da parte di personale specializzato,
nel rispetto dei dettami di sicurezza del d.lgs. 81/2008 e della
normativa vigente in materia.

a corpo
interno locali da accorpare

1,00 900,00 900,00 675,00 75,00%

2 52 Spoglio dei locali interessati dall'intervento e/o in corrispondenza
delle parti da demolire, rimozione di elementi di arredo, cartelli, fasce
paracolpi, bacheche, ecc., ed accatastamento dei materiali rimossi in
deposito indicato dalla Stazione appaltante, (entro il territorio
Comunale) preparazioni ed allestimenti vari, adattamenti e
predisposizioni di linee provvisorie per garantire la funzionalità
dell'esistente.

a corpo

1,00 100,00 100,00 85,00 85,00%

3 53 Fornitura e stesa di manti di protezione, impermeabilizzazione e tuela
dell'esistente, compresa sostituzione periodica sino a  fine lavori. 

mq
a) con teli in con feltro tessile, cartoni e materiali coibenti, su pavimento

esistente per tutela ed attenuazione rumori e vibrazione durante i
lavori, anche per protezione dei serramenti esistenti.

pavimenti e porte Municipio PT. 20,00
pavimenti e porte Municipio P1. 25,00

45,00 6,40 288,00 138,24 48,00%
b) con teli in pvc, pesante per esterno, compreso fissaggio con listoni di

legno ed assi, per tutela murature, solai altre parti di edifici.

c/o copertura edifici confinanti e muri 9,00 4,00 36,00
c/o copertura Municipio e muri 15,00 2,00 30,00

varie a completamento 14,00
80,00 4,15 332,00 195,88 59,00%
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4 54 Formazione in opera di protezioni per manufatti ed opere da
conservare durante i lavori, quali ad esempio: porte interne, montanti
verticali parapetto rampa scala, tubi pluviali discendenti, canali in
rame, ecc., ed in ogni caso secondo le disposizioni che saranno
impartite dalla D.L., da realizzare con teli in pvc., pluriball, materiali
coibenti, polistirene, ecc. al fine di meglio preservare detti elementi.

a corpo

1,00 110,00 110,00 49,50 45,00%

5 54.1 Formazione in opera di protezione per fascia decorata a muro locale
"4", posta a circa mt. 3,50 d'altezza, realizzata con pannelli e traversi
in legno a bloccaggio di pannello in polistirene sp. cm. 2, sopra
l'assito dovrà essere collocato un telo in pvc pesante a protezione
dalle intemperie, compreso fissaggio superiore, traverso inferiore e
puntoni metallici di sostegno da pavimento.

Valutazione a mq. di porzione muraria verticale protetta, compresi e
compensati tutti i materiali, la messa in opera e l'adattamento durante
i lavori.

fascia decorata locale "4" 28,50 0,60 mq. 17,10 43,20 738,72 434,74 58,85%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento
1,28

Tot Preparazione aree di lavoro 2.470,00 1.578,36 63,90%

b) Rimozioni e demolizioni 

6 64 Rimozione di lastre di pavimentazione in pietra naturale, senza limiti
di spessore, con recupero ed accatastamento per successivo
riutilizzo. mq

marciapiede lato ingresso 3,00 1,00 3,00
varie a completamento lat 0,50

3,50 28,00 98,00 62,38 63,65%

7 55 Demolizione di massetto di pavimentazione in cls, anche
leggermente armato, senza limiti di spessore, compresa rimozione,
carico e smaltimento alle discariche autorizzate di tutti i materiali di
risulta. mq

marciapiede lato ingresso 3,00 0,50 1,50
marciapiede lato cortile sud 7,10 1,25 8,88

rampa raccordo ing. Locale 2 lat 2,25 2,50 5,63
16,01 25,02 400,57 202,05 50,44%
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8 65 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa a disco (per metro
lineare di taglio), senza limiti di spessore fino a cm. 10, compresa la
rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta.

ml
cortile sud. scarico pluviale in caditoia 2 6,50 13,00 5,50 71,50 50,03 69,97%

9 66 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, senza
limiti di spessore, eseguita a mano, compresa rimozione, carico e
smaltimento dei materiali di risulta.

mq
cortile sud. scarico pluviale in caditoia 6,50 0,40 2,60

0,50 0,50 0,25
2,85 12,50 35,63 27,01 75,80%

10 62 Demolizione di massetti trovanti, strutture murarie, piccoli manufatti
ed ogni altro elemento interferente ritrovato durante gli scavi, vista
l'esecuzione di lavori all'interno di fabbricati esistenti, con rimozione,
carico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta,
oneri di conferimento compresi. 

mc
stima 0,75 340,00 255,00 170,67 66,93%

11 57 Rimozione di serramenti in legno o ferro, completi di vetri, telai e
cassonetti tapparelle, compreso abbassamento al piano di carico e
piccole opere provvisionali, carico e smaltimento alle discariche
autorizzate di tutti i materiali di risulta. 

mq
a Senza recupero

serramenti esterni
locale 1 PT 1 1,00 1,60 1,60
cassonetto 1 1,00 0,50 0,50
locale 1 PT 2 0,90 2,10 3,78
locale 2 PT 1 1,85 2,10 3,89
locale 2 PT 1 1,00 0,75 0,75
locale 2 PT 1 1,00 1,70 1,70
locale 3 P1 1 1,00 1,85 1,85

locale 3 P1 - persiane 1 1,00 1,85 1,85
locale 4 P1 1 0,90 1,85 1,67
locale 4P1 1 1,00 1,70 1,70

19,29 18,80 362,65 284,64 78,49%

porte interne
locale 3 P1 2 0,70 2,10 2,94
locale 4 P1 1 0,80 2,10 1,68

Municipio P.T. 3 0,80 2,10 5,04
Municipio P.1. 2 0,80 2,10 3,36
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Municipio P.1. 2 0,60 2,10 2,52
15,54 18,80 292,15 229,31 78,49%

12 67 Rimozione di teli avvolgibili in materiale plastico o legno, compresa
rimozione di rulli, cinghie ed ogni altro accessorio metallico installato
in loco, abbassamento al piano di carico e piccole opere
provvisionali, carico e smaltimenti alle discariche autorizzate di tutti i
materiali di risulta. mq

locale 1 PT 1 1,00 1,60 1,60
1,60 14,00 22,40 17,58 78,49%

13 68 Rimozione di struttura metallica prefabbricata, anta apribile in profili e
pannelli in alluminio, compreso carico e smaltimenti alle discariche
autorizzate di tutti i materiali di risulta.

mq
porta e sopraluce P.1 ragioneria 1,15 2,10 2,42

1,15 0,80 0,92
3,34 16,20 54,11 41,53 76,76%

14 63 Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori di fissaggio.
ml

a) pluviali 1 8,50 8,50
1 7,70 7,70

16,20 8,40 136,08 101,86 74,85%

b) scossaline, copertine, converse, canali, ecc. 13,00 13,00
11,00 1,06 11,66
21,00 1,06 22,26

varie 3,08
50,00 13,20 660,00 516,71 78,29%

15 69 Demolizione di copertura in legno, compreso l'abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto e lo
smaltimento presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento).

mq
a) manto in coppi, compresa piccola orditura. 1 8,30 7,30 1,06 64,23

1 7,50 8,40 1,06 66,78
1 1,25 1,25 1,06 1,66

varie a completam., camini, ecc. 1,33
134,00 17,40 2.331,60 1.729,81 74,19%

c) grossa orditura (escluse capriate da conservare) mq
134,00
134,00 16,10 2.157,40 1.662,92 77,08%

d) demolizione di elementi lineari singoli ed isolati (travi e travetti,
travetti annegati, spezzoni, ecc. ml
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valutazione a ml. di elementi singoli, di qulasiasi sezione e senza 
limiti dimensionali. stima 75,00

75,00 10,50 787,50 607,01 77,08%

e) sovrapprezzo per selezione coppi, pulizia ed accatastamento in
cantiere per riutilizzo. mq

134,00 5,20 696,80 592,28 85,00%

f) Demolizione in breccia di porzione di copertura Municipio per getto
vano ascensore, compreso assito inferiore, strato coibente e lastre
sottotegola, compreso perfetto ripristino, come esistente, a lavori
ultimati ed apposizione di teli impereabili ed assi provvisori per
protezione dalle intemperie.

mq
4,00 75,00 300,00 225,00 75,00%

16 70 Demolizione di solai e soprastante caldana, compreso
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il
carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali di
risuilta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq
a) misti in laterizio e cemento armato

per vano ascensore, 1° impalcato 1 2,30 2,40 5,52
varie a completam. per opere in c.a. 0,48

6,00 42,30 253,80 178,75 70,43%

c) in legno
per vano ascensore, 2° impalcato 1 2,30 2,40 5,52

residui locali da accorpare 1 2,25 2,40 5,40
varie a completam. per opere in c.a. 0,46

11,38 40,10 456,34 352,57 77,26%

d) demolizione di elementi lineari singoli ed isolati delle strutture di
solaio (travi e travetti solai, travetti annegati, spezzoni, ecc.)

ml
valutazione a ml. di elementi singoli, di qulasiasi sezione e senza 

limiti dimensionali. 39,00
39,00 8,50 331,50 240,34 72,50%

17 71 Demolizione di controparete interna, realizzata con tavelle di laterizio,
spessore di circa cm. 5, compreso l'abbassamento al piano di carico
dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati
dei materiali di risuilta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq
locale 1P.T. 1 18,20 3,80 69,16

1 1,20 1,00 1,20
0,64

71,00 15,20 1.079,20 815,77 75,59%
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18 72 Rimozione di apparecchi idrotermo sanitari, compreso
l'abbassamento al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il
trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali di risuilta
(discariche e/o impianti di trattamento). cad.

a apparecchi idrosanitari di qualunque tipo e dimensioni
Wc. P.T. 4,00
Wc. P.1. 2,00

6,00 49,30 295,80 233,15 78,82%

19 73 Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta di ancoraggio,
pulizia dai detriti,compreso l'abbassamento al piano di carico
dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati
dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq.
a) in ceramica

 P.T. 6,50 2,00 13,00
P.1. 8,50 2,00 17,00

30,00 12,40 372,00 292,02 78,50%

20 74 Taglio di pavimento in legno e/o piastrelle con attrezzo a disco
rotante, senza limiti di spessore (indicativo cm. 2), sotto filo secondo
previsioni di progetto. ml

P.1. per vano ascensore e Wc 15,00
varie a completam. 0,50

15,50 11,50 178,25 126,36 70,89%

21 75 Demolizione di pavimento interno, compreso sottostante strato di
allettamento e posa, compreso l'abbassamento al piano di carico
dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati
dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq

a) in legno
per vano ascensore, pav. P.1. 1 2,30 2,40 5,52

ufficio ragioniere, per Wc e collegamento con corridoio P.1 1 3,00 1,50 4,50
1 2,00 1,60 3,20

varie a compl. 0,78
14,00 17,50 245,00 196,22 80,09%

c) in ceramica
Ufficio tributi 1 4,10 6,80 27,88

per WC P.T. e collegamento 1 3,00 3,20 9,60
corridoio collegamento 1 1,10 5,50 6,05

1 2,00 1,80 3,60
1 1,10 1,60 1,76

Locale 1 P.T. 1 4,30 5,70 24,51
per WC P.1. 1 3,20 1,15 3,68
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varie a completam. 2,92
80,00 19,00 1.520,00 986,94 64,93%

d) in pianelle e/o mattoni di cotto, compresa malta di sottofondo.

locale 2 P.T. 1 5,50 8,50 46,75
locale 4 P.1. 1 5,50 8,50 46,75

varie a completam. 0,50
94,00 15,80 1.485,20 964,34 64,93%

22 76 Demolizione massetto di sottofondo di pavimento interno in cls,
anche leggermente armato, senza limiti di spessore, compresa
rimozione, carico e smaltimento alle discariche autorizzate di tutti i
materiali di risulta. mq

per vano ascensore PT. 1 2,50 2,40 6,00
per collegamento impianti 1 10,00 0,75 7,50

per rete scarico PT 1 6,00 0,35 2,10
locale 1 P.T. 1 4,30 5,70 24,51

40,11 27,80 1.115,06 746,31 66,93%

23 77 Demolizione di porzioni di murature in laterizio, valutata per la
cubatura effettiva, senza limiti di altezza e spessore, comprese opere
di tutela dell'esistente e provvisionali necessarie, compreso
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il
carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali di
risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

mc
vano passaggio locale 1/2 P.T. 1 0,90 2,10 0,55 1,04

collegamento corridoio Municipio 1 0,45 2,40 0,55 0,59
vano passaggio locale 3/4 P.1. 1 0,90 0,50 0,55 0,25

vano passaggio disimp./locale 3 P.1. 1 0,90 0,55 2,20 1,09
tamponamenti vari per chiusure aperture già tamponate 1 1,60 3,00 0,12 0,58

1 1,00 2,50 0,12 0,30
passaggio  uff. ragioniere/assistente 1 1,00 2,30 0,55 1,27

fori ingresso tubaz. Impianti 1 0,40 0,20 0,55 0,04
fori ventilazione vespaio 11 0,20 0,60 0,20 0,26

fori imp. ventilazione sottotetto 8 0,30 0,30 0,50 0,36
sottomuraz. per vano ascensore 1 2,50 0,15 1,50 0,56

vano passaggio sottotetto 1 0,80 0,50 1,10 0,44
varie a compl. 0,72

a) 7,50 158,00 1.185,00 726,64 61,32%

b) Sovrapprezzo per demolizione porzioni di murature in laterizio, in
breccia mc 4,56 130,00 592,80 385,32 65,00%
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24 78 Demolizione di tavolati interni, chiusure e tamponamenti, compreso
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il
carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali di
risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq
a In mattoni forati, spessore fino a cm. 8 + intonaco

magazzino P.T. 1 3,00 3,70 11,10
Wc P.T. 1 2,00 3,70 7,40

1 1,70 3,70 6,29
corridoio P.1 1 4,50 3,00 13,50

Wc P.1. 1 1,60 2,90 4,64
3 1,10 2,70 8,91

ded. aperture 5 0,70 2,15 -7,53
-7,53 51,84

44,31 17,50 775,43 586,15 75,59%

b In mattoni pieni, spessore fino a cm. 12 + intonaco
per collegamento P.T. 2 1,10 3,70 8,14
per collegamento P.1. 1 1,10 4,00 4,40

varie a completamento 2,46
15,00 26,50 397,50 301,98 75,97%

25 59 Rimozione di zoccolini interni, compresa malta e/o altri elementi di
fissaggio. ml

b in legno o plastica 15,00 2,40 36,00 27,72 77,00%
c sovrapprezzo per  taglio e recupero degli elementi. 15,00 1,50 22,50 17,33 77,00%

26 79 Rimozione di controsoffittatura in pannelli mobili completa di
sospensioni e pendinature, compreso l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli
impianti autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di
trattamento). mq

Wc P.T. 1,50 2,10 3,15
Wc. P.1 2,50 1,50 3,75

6,90 12,80 88,32 67,10 75,97%

27 80 Formazione di tracce continue nelle murature esistenti in mattoni
pieni per l'appoggio di nuovi solai, compresi la preparazione del
piano di posa con malta di cemento, l'abbassamento delle macerie al
piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli
impianti autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di
trattamento).

ml
fino ad una sezione di 250 cmq

Primo  e secondo impalcato (locali 1 e 3) 2 22,00 44,00
Locale 3 per consolidamento solaio 1 28,50 28,50
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72,50 20,80 1.508,00 990,45 65,68%

28 84 Formazione di scassi sommitali sulle murature perimetrali esistenti in
mattoni pieni per l'appoggio di coree, radici di appoggio tetto, ecc.,
compresi la preparazione del piano di posa con malta di cemento,
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il
carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali di
risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

ml
Valutazione a ml. di corea prevista.

Corea sommitale, ove previsto in progetto. 35,00
varie a compl. 2,50

37,50 13,70 513,75 337,43 65,68%

29 81 Verifica di stabilità degli intonaci, anche di soffitto, con accurata
battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere,
distacco parti ammalorate. compreso l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli
impianti autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di
trattamento).

mq
a) su intonaci interni

locale 4 P.1. 28,49 3,50 99,72
soffitto locale 2 P.T. 28,49 4,50 46,00

locale 2 P.T. 26,17 4,20 109,91
2,00 1,50 3,00

locale 1 P.T. (stima) 21,40 4,20 0,40 35,95
locale 3 P.1. 21,90 3,20 70,08

locale 4 P.1. (stima) 98,00 0,30 29,40
lato interno scala comune 7,00 7,50 0,50 26,25

varie a disposizione della D.L. 9,69
430,00 2,80 1.204,00 962,00 79,90%

b) su intonaci esterni
prospetto sud. (piano primo) 7,25 4,50 32,63

prospetto ovest (totale - fascia bassa) 7,25 7,50 54,38
varie a disposizione della D.L. 12,99

100,00 1,65 165,00 131,55 79,73%

30 82 Scrostamento, sino al vivo della muratura, di intonaci interni,
compresa pulitura e spazzolatura accurata di tutta la superficie
esposta per la rimozione dei sali. mq

locale 2 P.T. (stima) 26,17 4,20 0,40 43,97
2,00 1,50 3,00

locale 1 P.T. (stima) 21,40 4,20 0,40 35,95
locale 3 P.1. 21,90 3,20 0,40 28,03

locale 4 P.1. (stima) 98,00 0,30 29,40
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lato interno scala comune 7,00 7,50 0,40 21,00
a dedurre porte 2 0,90 2,15 -3,87

-3,87 161,35
157,48 16,50 2.598,42 2.071,72 79,73%

31 83 Scrostamento, sino al vivo della muratura, di intonaci esterni,
compresa pulitura e spazzolatura accurata di tutta la superficie
esposta per la rimozione dei sali. mq

prospetto sud. (piano terra) 7,25 4,75 34,44
prospetto ovest (fascia bassa) 7,25 1,50 10,88

a dedurre aperture 1 1,80 2,00 -3,60
1 0,80 1,50 -1,20
1 0,70 2,10 -1,47

-6,27 45,32
39,05 19,70 769,29 613,35 79,73%

32 60 Pulizia dei locali, sollevamento, carico, trasporto e smaltimento dei
materiali di risulta da scrostamento a da altre piccole opere da
demolizione, ove già non comprese nei prezzi delle singole voci,
compresi diritti di discarica. a corpo

1,00 50,00 50,00 40,00 80,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento
0,45

Tot Rimozioni e demolizioni 25.900,00 18.912,30 73,02%

c) Scavi e reinterri.

33 85 Scavo all'interno dei fabbricati e/o anche all'esterno, in prossimità
delle murature, eseguito con mezzi meccanici di piccola dimensione
di peso complessivo a pieno carico da 6 a 9 q.li miniescavatore,
minipala ecc., completato in parte a mano, per una profondità di
circa cm. 100, compreso operatore ed oneri per la pulizia dello scavo
(da eseguirsi a mano) compreso carico, trasporto e smaltimento a
discarica del materiale di risulta. 

mc
per formazione vespaio locale 2 47,17 0,40 18,87

per allacciamenti impiantistici 3,00 0,50 0,60 0,90
per impermeabilizzazione muro prospetto ovest 7,25 0,50 0,50 1,81

per scavo fondazione c/o portone esistente locale 2 3,00 0,50 0,50 0,75
per allacciamento pluviali alle reti esterne 2 4,50 0,45 0,50 2,03

per "formazione bocche di lupo" 3 1,00 0,60 0,65 1,17
25,53 70,90 1.810,08 1.234,29 68,19%
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34 86 Scavo all'interno dei fabbricati prevalentemente eseguito a mano in
zone non accessibili anche dai mezzi meccanici, per una profondità
di circa 120 cm, compreso oneri per la pulizia dello scavo (da
eseguirsi a mano) carico, trasporto e smaltimento a discarica del
materiale di risulta.  

mc
per formazione vespaio locale 1 24,50 0,70 17,15
per formazione vano ascensore 2,45 2,25 1,20 6,62

varie a completamento 0,13
23,90 157,00 3.752,30 2.798,84 74,59%

35 87 Reinterro con materiali idonei, provenienti dall'ambito del cantiere,
compresi il carico, il trasporto e la stesa in strati sovrapposti e
compattati. mc

scavo per impermeabilizzazione muro prospetto ovest 7,25 0,50 0,50 1,81
varie a completamento 0,82

2,63 13,00 34,19 29,06 85,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento
3,43

Tot Scavi e reinterri. 5.600,00 4.062,19 72,54%

d) Sottofondi, massetti e coibenti a pavimento.

36 89 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso
sinterizzato (XPS), resistenza alla compressione 300 kPa,
conducibilità termica 0,034 W/mK mq

a orizzontale sotto pavimento 2 strati, incrociati
sp. cm 10 (5+5)
locale 1 24,40
locale 2 45,30
varie a compl. 1,50

71,20 18,30 1.302,96 1.018,65 78,18%
b verticale contro muri, 1 strato (cm 2) 45,00 0,15 6,75 6,00 40,50 10,58 26,13%

37 90 Fornitura e posa in opera di teli in polietilene (LDPE) sp. 0,2 mm, per
strato separatore o barriera al vapore a protezione strato coibente o
isolante a pavimento. Posato con sovrapposizioni minime di cm. 25.

mq
pavimento locali P.T sopra coibente 89,00

pavimento locali P.T.sotto strato galleggiante 89,00
pavimento locali P.1 sotto strato galleggiante 87,50

265,50 2,10 557,55 267,29 47,94%
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38 88 Massetto cementizio desolarizzato in calcestruzzo, tipo CT-C25 30
conforme alla norma UNI EN 13813, armato con apposita rete
elettrosaldata, zincata a caldo, maglia 50x50 mm., Ø 2 mm
(anch'essa compresa). mq
Spessore cm. 8

Sopra strato isolante pavimenti P.T. 89,00 23,60 2.100,40 1.229,15 58,52%

39 91 Sottofondo alleggerito per prima rasatura impianti, realizzato con
impasto di malta secca premiscelata a base di cemento, polistirolo e
additivi (per una maggiore lavorabilità). Spessore 7,5 cm.

mq
Densità 250: kg/mc, Conducibilità termica: 0,067 W/mK.

pavimento locali accorpamento P.T e P.1 (1,2 e 3) 96,00
Wc P.T. 3,00 3,00 9,00

corridoio P.T. 3,00 3,00 9,00
Wc P.1. 3,00 1,40 4,20

corridoio P.1. 3,20 1,10 3,52
varie a compl. 3,28

125,00 17,10 2.137,50 1.233,55 57,71%

40 92 Strato superiore "galleggiante" a completamento del sottofondo,
realizzato con spessore di cm. 4,5 quale massetto cementizio
"autolivellante" premiscelato, isolato dal sottostante strato mediante
fogli in polietilene. Dato armato con apposita rete elettrosaldata,
zincata a caldo, maglia 50x50 mm., Ø 2 mm posta in mezzeria
(anch'essa compresa), livellato con barra livellatrice, idoneo per la
sucessiva posa, a colla, dei pavimenti.

mq
pavimento locali accorpamento P.T e P.1 (1,2 e 3) 96,00

varie per raccordi e passaggi 9,00
105,00 22,07 2.317,35 1.237,23 53,39%

41 93 Strato superiore a completamento del sottofondo, realizzato con
spessore di cm. 4 a consistenza di "terra umida", ancorato mediante
boiacca cementizia, anch'essa compresa, al sottostante strato.

mq
Wc P.T. 3,00 3,00 9,00

corridoio P.T. 3,00 3,00 9,00
Wc P.1. 3,00 1,40 4,20

corridoio P.1. 3,20 1,10 3,52
varie a compl. 3,28

29,00 25,70 745,30 434,14 58,25%
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42 94 Formazione in opera di strato anticalpestio realizzato con teli formati
da membrana elastoplastomerica a base di bitumi e polimeri speciali
con armatura in poliestere, accoppiata ad uno strato resiliente in fibra
di poliestere, rivestita in superficie da un tessuto non tessuto in
polipropilene e dotata di cimosa laterale di 5 cm autoadesiva.
Spessore nominale: 8 mm. Compresa chiusura e sigillatura, con
apposito nastro adesivo sigillante in polietilene espanso a cellule
chiuse (anch'esso compreso) di tutte le sovrapposizioni, anche di
quelle rispetto ai bordi laterali.

mq
pavimento locale 3 P.1 25,00
pavimento locale 4 P.1 45,50

70,50 13,10 923,55 353,44 38,27%

43 93 Formazione in opera, a parete, di fascia perimetrale per
desolarizzazione dei massetti, mediante posa di apposita fascia
adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare alle pareti
perimetrali e sul perimetro di elementi che attraversano il massetto al
fine di evitare la formazione di ponti acustici (altezza pari a mm.
100+50). Data sigillata con apposito nastro adesivo sigillante in
polietilene espanso a cellule chiuse.

ml
perimetro pavimenti locali P.T 45,00
perimetro pavimenti locali P.1 45,00

90,00 4,15 373,50 142,94 38,27%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento.
1,39

Tot Sottofondi, massetti e coibenti a pavimento. 10.500,00 5.926,97 56,45%

e) Risanamento murature e tavolati

44 99 Esecuzione in opera di "sbarramento chimico continuo", su muratura
di mattoni pieni, lato esterno per inibizione dell'umidità ascendente
per capillarità, eseguito mediante perforazioni ed iniezione in
sequenza progressiva con sistema di pompe a bassa pressione, di
microemulsioni concentrate, che polimerizzando all'interno della
muratura formano un diaframma chimico a reticolato cristallino. Sono
compresi: I'esecuzione dei fori distanziati e loro pulizia, la stuccatura
dei trasfusori per evitare perdite di miscela e la sigillatura finale dei
fori:

ml
Su muratura di mattoni pieni trattata su una linea continua

27,00 185,00 4.995,00 3.053,44 61,13%
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45 95 Formazione di tavolati interni in blocchi forati di laterizio, con malta
per muratura Classe M 2,5 -  spessore 8 cm., con forati 24x8x12 cm.

mq
Wc P.T. 1 1,40 3,80 5,32

1 1,25 3,80 4,75
1 2,90 3,80 11,02
1 0,90 2,20 1,98
1 4,10 3,80 15,58
1 1,10 2,80 3,08

P.1 (Wc. + porta) 1 2,90 3,00 8,70
1 1,40 3,00 4,20
1 1,20 3,00 3,60
1 1,10 3,80 4,18

camini ventilazione nel sottotetto 1 0,80 2,20 1,76
varie a compl. 1,00

a dedurre aperture
8 0,90 2,15 -15,48

-15,48 65,17
49,69 41,10 2.042,26 1.002,95 49,11%

46 96 Formazione di tavolati interni in blocchi forati, doppio UNI, spessore
12 cm. Con malta di calce idrata, di cemento o bastarda.

mq
raccordi, cavedi, ecc. 1 1,80 3,80 6,84

1 0,40 3,80 1,52
nicchia corridoio P.T. 1 1,51 3,80 5,74

varie 0,90
15,00 51,20 768,00 329,86 42,95%

47 98 Muratura in blocchi di laterizio tipo Svizzero, per opere di elevazione,
con malta per muratura di classe M5. mq

b) con blocchi 25x18x13
appoggi vari e completamenti in copertura 11,50

11,50 59,20 680,80 303,70 44,61%

48 48.1 Formazione di piccole strutture murarie realizzate con blocchi
prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, posti in
opera con malta da muratura idrofugata classe M5, compresi
riempimenti con  calcestruzzo, anche leggermente armato 

mq

a) con blocchi spessore 12 cm.
appoggi e chiusure varie passaggi tubaz. sottotetto e camini 0,50

0,50 91,00 45,50 29,74 65,37%
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49 97 Fornitura in opera di falsi telai in legno per porte interne. cad
dim. fino larghezza apertura 100 cm. 11,00 110,50 1.215,50 546,98 45,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento
2,94

Tot
Risanamento murature e tavolati 9.750,00 5.266,67 54,02%

f) Contropareti con sistema a secco.  

50 100 Controparete in lastre di gesso rivestito cartongesso, spessore 12,5
su orditura metallica, anche non in aderenza alla muratura esistente,
compresi e compensati idonei distanziatori metallici., costituita da
guida e montanti 75 mm. posti ad interasse di 60 cm. , con
paramento in lastra singola da 12,5 mm., compreso il trattamento dei
giunti e la loro rasatura.

mq
Piano terra

locale 1 5,70 3,70 21,09
4,30 3,70 15,91
5,85 3,70 21,65
5,95 3,70 22,02

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 1,00 1,60 -1,60
1 0,90 2,10 -1,89

locale 2 5,11 3,80 19,42
8,75 3,80 33,25
6,07 3,80 23,07
8,50 3,80 32,30

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,70 -1,53
1 1,10 2,10 -2,31

-13,00 188,71
175,71 41,20 7.239,25 3.669,58 50,69%

Piano primo
locale 3 5,80 3,00 17,40

4,40 3,00 13,20
5,95 3,00 17,85
6,10 3,00 18,30

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 1,00 1,80 -1,80
1 0,90 2,10 -1,89

locale 4 5,15 3,40 17,51
8,75 3,40 29,75
6,07 3,40 20,64
8,50 3,40 28,90
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a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,85 -1,67
1 1,10 1,70 -1,87

-12,90 163,55
150,65 41,20 6.206,78 3.146,22 50,69%

a) Sovrappezzo per utilizzo lastre di gesso rivestito, tipo H, con
caratteristiche d'idrorepellenza, idonee per ambienti con elevata
umidità.

Piano terra 175,71 1,60 281,14 0,00 0,00%

b) Sovrappezzo per fornitura ed installazione in opera di appositi regoli
distanziatori in legno e profili metallici per compensare i fuori squadra
e le spiombature dei muri, traversi orizzontali e profili di
compensazione. Valutazione per mq. di parete trattata.

Piano terra 175,71
Piano primo 150,65

326,36 1,37 447,11 290,62 65,00%

c) Fornitura ed installazione in opera di griglia forellinata in alluminio,
per ventilazione, compresa formazione di fori nelle lastre di gesso,
fissaggio meccanico e rifilature. Dim. mm. 260 x 160 - Colore bianco

cad.
Piano terra locale 1 12,00
Piano terra locale 2 16,00

Piano Primo locale 3 12,00
Piano Primo locale 4 16,00

vani passaggio 4,00
60,00 23,00 1.380,00 138,00 10,00%

51 101 Fornitura e posa in opera di pannelli coibenti in lana di roccia,
conducibilità termica dichiarata 0,035 W/mk, densità 50 kg/mq, sp.4
cm.
su pareti perimetrali esterne

locale 1 4,30 3,70 15,91
a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89

1 1,00 1,60 -1,60
locale2 8,75 3,80 33,25

6,07 3,80 23,07
1,00 3,80 3,80

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,70 -1,53

-6,91 76,03
69,12 11,20 774,14 203,75 26,32%

Piano primo
locale 3 4,40 3,00 13,20
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a dedurre aperture 1 1,00 1,80 -1,80
locale 4 8,75 3,80 33,25

6,07 3,80 23,07
1,00 3,80 3,80

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,85 -1,67
1 1,10 1,70 -1,87

-7,23 73,32
66,09 11,20 740,21 194,82 26,32%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento.
1,37

Tot
Contropareti con sistema a secco. 17.070,00 7.642,99 44,77%

g) Sistemazione intonaci esterni  

52 120 Rimozione delle tinteggiature incompatibili dagli intonaci originali a
mezzo microsabbiatura a bassissima pressione, con l’ausilio di mezzi
meccanici.

Prospetti sud ed ovest, escluse le parti scrostate. mq
prospetto sud. (piano primo) 7,25 4,50 32,63

prospetto ovest (da h. cm. 150) 7,25 7,10 51,48
spigolo nord verso Municipio 1,30 8,50 11,05

lato interno scala comune 7,00 7,50 0,50 26,25
a dedurre aperture 1 0,80 1,75 -1,40

1 0,70 1,75 -1,23
2 0,80 1,60 -2,56

-5,19 121,41
116,22 16,80 1.952,50 864,57 44,28%

53 121 Controllo di tutte le fenditure e delle cavillature dell’intonaco esistente
mediante apertura delle stesse, riempimento con materiale
elastomerico e successiva stuccatura con malte a base calce.

mq
prospetto sud. (piano primo) 7,25 4,50 32,63

prospetto ovest (da h. cm. 150) 7,25 7,10 51,48
spigolo nord verso Municipio 1,30 8,50 11,05

lato interno scala comune 7,00 7,50 0,50 26,25
a dedurre aperture 1 0,80 1,75 -1,40

1 0,70 1,75 -1,23
2 0,80 1,60 -2,56

-5,19 121,41
116,22 5,40 627,59 497,55 79,28%
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54 122 Formazione di nuovi intonaci traspiranti e compatibili con il supporto,
composti con malte premiscelate a base calce (tipo KeraKoll Biocalce
intonaco) con doppia stesura (arriccio + finitura) e conforme
all’andamento originale della muratura.

mq
prospetto sud. (piano terra) 7,25 4,75 34,44

prospetto ovest (fascia bassa) 7,25 1,50 10,88
lato interno scala comune 7,00 7,50 0,50 26,25

a dedurre aperture 1 1,80 2,00 -3,60
1 0,80 1,50 -1,20
1 0,70 2,10 -1,47

-6,27 71,57
65,30 45,10 2.945,03 1.355,89 46,04%

55 123 Formazione di fascia strollata, a contatto del terreno e/o del
marciapiede, con ulteriore passaggio di malta premiscelata, data a
sprizzo, su sottostante intonaco, con apposizione di regoli in legno
per filo di separazione. mq

prospetto sud. (piano terra) 7,25 0,40 2,90
prospetto ovest (fascia bassa) 7,25 0,40 2,90

spigolo nord verso Municipio 1,30 0,40 0,52
6,32 19,00 120,08 55,28 46,04%

56 124 Rasatura uniformante in due passaggi delle superfici intonacate con
malta premiscelata a base di leganti idrauici e calce, tipo Rasatura
KeimFarben o equivalente.

mq
Intonaci esterni (in totale) 161,54 19,40 3.133,88 1.474,80 47,06%

57 125 Tinteggiatura di tutte le superfici con due passaggi di tinta ai silicati
Keimfarben KEIM GRANITAL diluito con Keim Spezial Fixativ con
colore a campione da definire d'intesa con la D.L., tenendo conto
dell'esistente.

mq
161,54 15,20 2.455,41 1.158,95 47,20%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento
0,51

Tot
Sistemazione intonaci esterni 11.235,00 5.407,04 48,13%

h) Pavimenti  
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58 107 Formazione in opera di fondo per posa pavimento, mediante utilizzo
di malta cementizia autolivellante monocomponente a consistenza
autolivellante e rapido indurimento costituita da cementi ad alta
resistenza, cariche minerali quarzose selezionate, copolimeri e
speciali additivi, idonea bassi spessori ed a ricevere la posa di
pavimenti incollati (anche sensibili all’umidità) tipo: LIVELLINA
CENTRO STORICO MALTA AUTOLIVELLANTE di LATERLITE o
equivalente.
Densità in opera circa 1600 Kg/m3. Resistenza a compressione ≥ 30
N/mm2 (a 28 gg). Resistenza alla flessione ≥ 7,5 N/mm2 (a 28 gg).
Spessore d’applicazione 1-10 mm (per spessori compresi tra 10 mm
e 20 mm aggiungere sabbia 0/4 mm sino al 20% in peso).

locale 4 P.1 45,10
corridoio PT. Collegamento 1,10 5,50 6,05

collegamenti vari 2,85
mq 54,00 15,00 810,00 328,05 40,50%

58 102 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30, finitura
"naturale", posato con idoneo collante a base cementizia su
sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a
posa ultimata, comprese assistenze murarie, posato a cassero o
diritto accostato.

mq
per WC P.T. 1 3,00 3,20 9,60
Ufficio tributi 1 3,00 3,20 20,40

corridoio collegamento 1 1,10 5,50 6,05
1 2,00 1,80 3,60
1 1,10 0,60 0,66

per wc. P.1 1 2,90 1,40 4,06
vani passaggio porte, varie a completamento 2,43 , ,

46,80 50,90 2.382,12 798,01 33,50%

59 108 Pavimentazione in legno posata mediante incollaggio su idoneo
piano di posa conforme a quanto indicato nella norma UNI 11371,
compresa levigatura e finitura a vernice, realizzata con due mani di
fondo bicomponente più una mano di vernice, compresa
manovalanza in aiuto diretto al posatore.

mq
Elementi in legno massiccio, di formato 45/60x200/300 mm, spessore
pre levigatura 11 mm., in conformità a quanto indicato nella norma
UNI EN 13227, in classe d'aspetto O, marcati CE, in conformità alla
norma UNI EN 14342:2005+A1:2008.

e) rovere
locale 4 46,00

1,40 1,10 1,54
locale 3 26,50
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0,90 0,60 0,54
1,20 1,60 1,92

vani finestre collegamenti vari 3 1,50 0,40 1,80
 varie a completamento 1,70

80,00 84,50 6.760,00 1.980,00 29,29%

h) sovrapprezzo per posa a spina di pesce, "posa italiana", da muro a
muro, compresi sfridi. 80,00 6,20 496,00 208,32 42,00%

60 109 Formazione di piano di posa in compensato multistrato a fibre
incrociate, sp. cm. 2 mq

47,54 42,00 1.996,68 606,99 30,40%

61 110 Pavimento in piastrelle di cotto toscano smaltato, già trattato.
Dimensioni 15x30 cm. mq

locale 1 24,50
0,90 0,65 0,59

locale 2 45,30
1,20 1,30 1,56

corridoio piano primo 1,10 1,30 1,43
1,20 3,20 3,84

vani finestre,porte finestre e collegamenti vari 3 1,10 0,50 1,65
1 1,40 0,40 0,56

 varie a completamento 1,57
81,00 72,90 5.904,90 1.925,59 32,61%

62 106 Opere da pavimentista, assistenze murarie e materiali per formazione
raccordi con pavimenti esistenti nei corridoi. Compresa formazione
piani di raccordo, tagli ed adattamenti.

a corpo
1,00 150,00 150,00 104,25 69,50%

63 105 Profili di raccordo, giunti di dilatazione, sgusce, accessori e
completamenti vari di pavimento ml

15,00 12,45 186,75 129,79 69,50%

64 104 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa a pavimento, in
legno duro ramino, avvitato alle pareti con viti e tasselli ad
espansione. Lo zoccolino avrà altezza non inferiore a mm 80 e
spessore di circa mm 10, superiormente arrotondato per limitare il
deposito della polvere.

ml
165,00 11,20 1.848,00 699,47 37,85%
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Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 0,55

tot.
Pavimenti 20.535,00 6.780,47 33,02%

i) Rivestimenti  

65 111 Rivestimento in piastrelle , monocottura pasta bianca, cm. 20x20.

h. mt. 2,00 mq
Wc P.T. 9,50 2,00 19,00

spogliatoio PT 1,75 2,00 3,50
Wc P.1 9,70 2,00 19,40

41,90 44,75 1.875,03 875,08 46,67%

66 112 Raccordi verticali per spigoli, pezzi speciali, a completamento dei rivestimenti, ecc.
ml

2,00 12,00 24,00 6,48 27,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 0,97

tot.
Rivestimenti 1.900,00 881,56 46,40%

l) Intonaci interni

67 116 Formazione di fondo aggrappante su supporti critici, ad es.
calcestruzzo liscio, mediante stesa a rullo di idoneo prodotto privo di
solventi, a base di dispersione pregiata, addittivi minerali e legante
idraulico per intonaci di fondo di ogni tipo.

pareti vano ascensore. 2 4,20 7,00 58,80 3,20 188,16 88,44 47,00%

68 118 Formazione intonaco di fondo su pareti verticali, tirato in piano a
frattazzo per interni.
Idoneo alla successiva posa di rivestimenti ceramici.

Wc P.T. 3 1,40 2,00 8,40
2 2,80 2,00 11,20
1 3,35 2,00 6,70
1 1,00 2,00 2,00
1 1,35 2,00 2,70

P.1 Wc. 1 4,40 2,00 8,80
2 1,50 1,50 4,50

varie a compl. 3,20
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a dedurre aperture
8 0,90 2,15 -15,48

-15,48 47,50
32,02 21,50 688,43 499,94 72,62%

69 117 Intonaco completo per interni, composto da rinzaffo a sprizzo per
ancoraggio, strato di fondo ed intonaco di finitura/rasatura, superficie
fratazzata fine. mq

a su pareti verticali
ufficio PT - Ascensore 5,40 3,75 20,25

3,00 3,75 11,25
1,50 3,75 5,63

Wc P.T. 3 1,40 1,70 7,14
2 2,80 1,70 9,52
1 3,35 1,70 5,70
1 2,40 3,75 9,00
1 1,35 1,75 2,36
1 1,00 1,70 1,70

varie a complet. 3,00
Ascensore P1 6,00 3,00 18,00

P.1 Wc. 1 4,40 0,90 3,96
1 4,70 2,90 13,63
2 1,40 2,90 8,12

collegamento parte annessa 2 3,50 3,00 21,00
riprese rappezzi, ecc. 8,00

parte alta locale 3, sottocopertura 28,00 1,40 39,20
varie a compl. 3,04

a dedurre aperture
7 0,90 2,15 -13,55

-13,55 190,50
176,95 42,00 7.431,90 5.569,47 74,94%

d su superfici orizzontali (plafoni)
rappezzi solaio in volterrane (stima) 15,00 44,00 660,00 494,60 74,94%

collegamento parte annessa 2 1,10 1,50 3,30 44,00 145,20 108,81 74,94%

b sovrapprezzo per riquadratura  pilastri, lesene e spigoli finestre 
mq

P.T 5 0,40 3,75 7,50
P.1 5 0,40 2,90 5,80

13,30 12,00 159,60 121,30 76,00%

c sovrapprezzo per inserimento negli intonaci di rete di supporto, alcali
resistente, in corrispondenza delle opere in c.a. (travi, pilastri, coree,
ecc.). mq

parte alta locale 1 28,00
varie 4,00



N. N. Descrizione FATTORI U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT. COSTO INCIDENZA
ORD. E.P. UNITARIO MANODOPERA

nr lungh. largh. alt. negativi positivi Euro Euro Euro Euro %

Comune di Rosate (MI) - Ristruturazione del Municipio -  Progetto esecutivo  - ottobre  2018 -

32,00 4,05 129,60 50,54 39,00%

70 119 Intonaco completo al civile, anche per esterni per completamenti,
rappezzi e riprese parti scostate e finiture muratura alta Municipio

muratura alta esterna Municipio 14,00 3,50 0,50 24,50
varie 2,50

27,00 29,50 796,50 582,00 73,07%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 0,61

tot.
Intonaci interni 10.200,00 7.515,10 73,68%

m) Controsoffitti ed opere da gessista.

71 113 Controsoffitto ribassato costituito da lastre in gesso rivestito mm. 13,
su orditura metallica sospesa, giunti rasati.

Anche a chiusura di tratti verticali mq
collegamenti fra esistente e locali da accorpare 5,00

velette e raccordi vericali 2 2,00 0,60 2,40
varie complet. e raccordi 0,60

8,00 45,20 361,60 239,42 66,21%

72 114 Controsoffitto orizzontale TIPO ARMSTRONG - CERAMAGUARD
con struttura metallica in appoggio e pannelli in lana di roccia 60x60
cm. idonei per ambienti con elevata produzione di umidità (bagni e
spogliatoi).

Sospensione tipo BOARD mq
Wc P.T. 3,00 3,20 9,60
Wc. P.1 2,80 1,40 3,92

varie a complet./tagli e sfridi 1,48
15,00 51,00 765,00 358,40 46,85%

73 115 Rasature, rappezzi vari anche con applicazione di pannelli in gesso
rivestito, piccoli lavori a discrezione della D.L. per raccordi e
passaggi, ecc.

a corpo
1,00 150,00 150,00 96,00 64,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 3,40

tot.
Controsoffitti ed opere da gessista. 1.280,00 693,82 54,20%
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n) Porte interne ed altre opere da falegname

74 128 Porte interne a battente tamburate rivestite sulle due facce in noce
lucidato o nazionale complete di guarnizioni in gomma, cerniere
bronzate, serratura, maniglia in alluminio anodizzato di tipo corrente ,
coprifili ; cm 210x80/70/60 tav. da cm 8 a cm 12 per bagni e
spogliatoi.
Porte date complete di maniglie ed accessori di movimentazione e
chiusura.

a ante a battente, dim 80/90 x 210 cm cad. 5,00 480,00 2.400,00 432,24 18,01%
b sopraluce vetrato (vetro di sicurezza 3+3.1), telaio e coprifili in legno

come porte, dim 80/90 x 80x90 cm 1,00 325,00 325,00 68,25 21,00%

75 130 Porte interne in legno, con rivestimento struttura e rivestimento simile
alle esistenti per uffici e saloni, a uno o due battenti con eventuali
pannelli riportati
Porte date, complete di maniglie ed accessori di movimentazione e
chiusura.

a  Per uffici e saloni, ante a battente, dim 80/90 x 210 cm cad. 8,00 772,50 6.180,00 1.113,02 18,01%

76 131 Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso resistente all'effrazione
(per interno/interno), telaio in acciaio ed anta con struttura portante in
doppia lamiera, con abbattimento acustico di 38 dB, rivestito sulle
facce con pannelli di legno sagomato verniciato nelle varie finiture:
noce africano, mogano, rovere e altro (in abbinamento con le restanti
porte) completo di falso telaio e posa in opera-controtelai e falsi
stipiti.

Ad un battente, date completo di maniglie ed accessori di
movimentazione e chiusura.

Locale 4 verso scala comune
cad. 1,00 1.378,00 1.378,00 316,94 23,00%

77 129  Coprifili, raccordi vari in legno, ecc.
a corpo 1,00 45,00 45,00 21,60 48,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 2,00

tot. Porte interne ed altre opere da falegname 10.330,00 1.952,05 18,90%
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o) Serramenti esterni 

78 132 Fornitura ed installazione in opera di controtelai e falsi stipiti in abete,
spessore 22 mm, zanche ed altri elementi metallici per ancoraggio
profili alla muratura.
larghezza fino a  110 mm. ml

per finestre e porta finestre 33,00 10,45 344,85 162,08 47,00%

79 133 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare
di abete/pino con telaio 68/78 x 70/80 e battenti 68/78 x 78/88 ricavati
da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su
controtelaio. Coprigiunti esterni ed interni su controtelaio, ferma vetro
e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta
dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una
guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico
delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per
esterni adatti a garantire una idonea tenuta nel tempo (in classe D3 o
D4 secondo le norme UNI EN 204/205). 

Complete di:
- ferramenta ad incasso di tipo a nastro di materiale ferroso

opportunamente trattato, montata sul montante laterale apribile con
sistema di apertura nottolino/incontro - cerniere tipo anuba
maschio/femmina di diametro mm 14 - - vetrocamera con valore di
trasmittanza termica Ug 1,0 W/m2K - verniciatura mediante prodotto
idrosolubile all'acqua monocomponente, con impregnante, mano
intermedia e finitura. Prestazioni: - permeabilità all'aria classe 4 (UNI
EN 12207) - tenuta all'acqua classe 9A (UNI EN 12208) - resistenza
al vento classe 3 (UNI EN 12210) - trasmittanza termica Uw 1,4
W/m2K.

Spessore 68 mm. mq

A FINESTRE a due battenti
1 1,00 1,60 1,60
2 1,00 1,70 3,40
1 1,00 1,85 1,85
1 0,90 1,85 1,67

8,52 690,50 5.883,06 586,54 9,97%

B PORTA/FINESTRA a un battente
Compreso sovrapprezzo per vetrazione stratificata di sicurezza.

1 0,90 2,10 1,89
1 1,00 2,10 2,10

3,99 685,00 2.733,15 272,50 9,97%
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C SOPRALUCE fisso
mq

1 1,00 0,50 0,50 575,00 287,50 36,51 12,70%

d) Sovrapprezzo per installazione di ferramenta e serratura di sicurezza
ad infilare, scatola in acciaio chiusa su tutti i lati, catenaccio antitaglio
e antistrappo, due mandate; completa di cilindro tipo europeo Mottura
o Yale cad. 2,00 125,00 250,00 24,93 9,97%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 1,44

tot.
Serramenti esterni 9.500,00 1.082,56 11,40%

p) Verniciature e tinteggiature

80 134 Carteggiatura e pulitura di superfici interne già tinteggiate. mq

locali esistenti municipio (pareti) 380,00
locali esistenti municipio (plafoni) 50,00

varie a completamento 8,00
438,00 2,15 941,70 649,77 69,00%

81 135 Stuccatura di superfici interne, compresa carteggiatura finale.
mq

b stucco sintetico
su pareti esistenti 25,00

contropareti 0,20 quota parte 65,27
varie a completamento 7,64

97,91 2,60 254,57 171,38 67,32%

82 136 Applicazione di mano di fondo isolante pigmentato a base di resina in
emulsione acquosa, tipo Alpha BL Grond - Sikkens.

mq
nuovi intonaci +  contropareti 506,61 5,70 2.887,68 1.761,20 60,99%

83 137 Applicazione di idrosmalto murale acrilico opaco satinato, tipo
AlphaUnidecor BL mat. - Sikkens, dato in due mani mq
su pareti verticali

Spogliatoio P.T. 15,20
Varie a completamento 0,30

15,50 13,85 214,68 127,73 59,50%
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84 138 Applicazione di idropittura traspirante Solvent free , tipo Tex Plus SF -
Sikkens, data in due mani, anche a soffitto. mq

944,61 9,60 9.068,26 5.604,18 61,80%

85 139 Verniciatura di opere in ferro, inferriate e parapetti, previa
preparazione e fondo antiruggine, con smalto all'ossido di ferro
micaceo, dato in due mani. mq

inferriate 13,01 1,50 19,52
varie a completamento 1,65

21,17 20,40 431,87 281,06 65,08%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 1,24

tot.
Verniciature e tinteggiature 13.800,00 8.595,32 62,28%

q) Lattonerie ed altre opere da coperturista

86 140 Fornitura e posa in opera di canali completi, di converse a canale ed
a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, con
giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno.

kg
in lamiera di rame 8/10 mm 7,12

canali 1 7,50 0,75 40,05
1 8,90 0,75 47,53
1 1,80 0,75 9,61

compluvio contro muro 1 2,00 1,25 17,80
compluvio tetto 1 5,95 0,90 38,13

scossaline contromuro 1 16,00 0,90 102,53
scosaline timpano tettosud 1 8,60 0,65 39,80
scosaline timpano tetto est 1 8,60 0,65 39,80

copertine/raccordi vari 3,00 0,50 10,68
sopracopertine e bande del sol. 16,00 0,40 45,57

sopracopertina raccordo tetto Municipio 4,50 0,45 14,42
griglia forata bucherellata per ventilazione in gronda 1,05 16,00 0,30 35,88
varie a completamento, chiusure, risvolti, sfridi, ecc. 38,20

480,00 20,05 9.624,00 1.479,21 15,37%

87 141 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, comprese curve e raccordi.
kg

in lamiera di rame 8/10 mm,  Ø 100 mm 7,12
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pluviali 2 8,00 0,35 39,87
1 3,50 0,35 8,72
1 10,50 0,35 26,17

varie a completamento 5,24
80,00 18,40 1.472,00 226,25 15,37%

b Bocchettoni ed innesti dei pluviali nei canali, in lamiera di rame come
pluviali 8/10 mm. cad. 3,00 75,00 225,00 26,46 11,76%

88 142 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali, bocchettoni, frontali,
rivestimento di pareti, camini, gronde, ecc.

kg
in lamiera di rame 8/10 mm 7,12

contorno camino, varie, ecc. 35,00
35,00 22,50 787,50 112,69 14,31%

89 144 Sigillature e fissaggi speciali, tasselli, ecc. a corpo
1,00 75,00 75,00 10,50 14,00%

90 148 Sigillature continua a muro delle scossaline con mastice ad elasticità
permanente. ml

35,00 5,90 206,50 20,65 10,00%

91 145 Formazione di strato impermeabilizzante sottocanale o
sottoscossaline a muro, chiusure e sigillature varie, anche con stesa
di primer e guaina bituminosa plastomerica (BPE) armata, in uno
strato, spessore m. 3. mq

1 4,00 1,50 6,00
varie a compl. 2,00

8,00 17,90 143,20 37,23 26,00%

92 146 Fornitura e posa in opera di tubi stivale in ghisa h. 150 cm., Ø 100
mm cad

2,00 127,50 255,00 26,27 10,30%

93 147 Adattamenti, sollevamenti e ricollocamenti, fissaggi, sigillature,
riprese e rappezzi su opere di lattoneria esistenti, piccole lavorazioni
per il perfetto raccordo con le nuove opere, anche con apporto di
nuovo materiale. a corpo

1,00 100,00 100,00 26,00 26,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 1,80

tot.
Lattonerie ed altre opere da coperturista 12.890,00 1.965,26 15,25%

r) Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, riquadri e 
finiture varie.
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94 149 Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, coprigiunti, riquadri, coprifili
e finiture varie. a corpo 1,00 150,00 150,00 15,75 10,50%

95 150 Fornitura e posa in opera di "bocche di lupo" prefabbricate per
ventilazione vespaio, complete di griglie e fissaggi.

Composte da un solo elemento di sopralzo in poliestere rinforzato
con fibra di vetro, dim. mm. 800x430x h. 350 e griglia superiore
metallica in pressato antitacco tipo 20x2-10x2 55x11 (antitacco) con
piatto di rinforzo, zincata a caldo, dim. mm. 430x800.

cad. 3,00 258,37 775,11 93,01 12,00%

96 151 Formazione di manto impermeabile a protezione muratura esistente,
applicato a caldo, costituito da membrana plastomerica, sp. 4 mm.e
strato di materiale plastico bugnato a protezione.

protezione muratura esistente lato giardino. 7,00 0,60 mq. 4,20 29,90 125,58 88,62 70,57%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 49,31

tot. Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, riquadri e finiture
varie. 1.100,00 197,38 17,94%

s) Pose in opera ed assistenze murarie

97 152 Posa in opera di opere in pietra naturale, senza limiti di sezione o
dimensione: ml

b) soglie, davanzali e controdavanzali

2,45 37,10 90,90 68,18 75,00%

c) pavimentazione esterna mq 8,88 56,80 504,38 378,29 75,00%

98 153 All'impianto idro/termo/sanitario a corpo 1,00 3.500,00 3.500,00 2.625,00 75,00%

99 154 All'impianto elettrico a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 75,00%

100 155 All'impianto ascensore, comprese opere da muratore e gessista per
riquadratura finale spallette porte a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00 750,00 75,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 4,72

tot.
Pose in opera ed assistenze murarie 8.100,00 6.071,47 74,96%
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t) Opere in pietra naturale

101 126 Fornitura di opere in pietra naturale: pedate con gocciolatoio, alzate,
davanzali con gocciolatoio, soglie con listello riportato,
controdavazali, cornici, ecc. mq   
Serizzo di Antigorio, spessore cm. 3, levigato.

c
Soglia  di porta esterna, con listelli riportati e bisello frontale. 3 1,00 0,30 0,90 145,00 130,50 104,40 80,00%

d Controdavanzali interni, in serizzo antiogorio, levigati e lucidati, con
spigolo arrotondato. 3 1,05 0,15 0,47 185,00 86,95 69,56 80,00%

e Serizzo di Antigorio, spessore cm. 4, levigato.
davanzale esterno , con gocciolatoio 3 1,10 0,25 0,83

1 1,00 0,25 0,25
1,08 215,00 232,20 185,76 80,00%

102 127 Fornitura di lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, a
4-6 cm di spessore, con dimensioni fino a 70 x 35 cm. , con
larghezza non inferiore a cm. 25, con una faccia a vista a spacco
naturale di cava, coste lavorate a mano o rifilate di fresa a giunto.

mq
Beola grigia P.C. - Piemonte

a) lastre rettangolari con facce a vista a spacco naturale di cava e coste
segate.

marciapiede cortile sud 1 7,10 1,25 8,88
8,88 75,55 670,88 503,16 75,00%

Bindello di contenimento pavimentazione esterna, in beola grigia,
sezione 3 x 8 cm., coste segate. ml. 7,10 48,80 346,48 277,18 80,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 2,99

tot.
Opere in pietra naturale 1.470,00 1.140,06 77,56%

u) Reti ed opere esterne,  sistemazioni ed accessori vari

103 157 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per
ispezione piede pluviale, compreso scavo e reinterro, dim. Int.
25x25x30 cm, con entrata verticale e tasca sifonata. Compreso
inoltre tubazione di collegamento alla condotta interrata ed onere per
innesto.

cad 2,00 54,00 108,00 68,04 63,00%
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104 158 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per
impianti elettrici, compreso scavo e reinterro, dim. Int. 30x30x60 cm.
Compreso inoltre chiusino a caditoia in ghisa lamellare.

cad 4,00 215,00 860,00 541,80 63,00%

105 159 Fornitura e posa in opera di rete in tubi corrugati in polietilene, a
doppia parete, per impianti telefonici ed elettrici. 

ml. 14,00 10,40 145,60 50,16 34,45%

106 160 Formazione di condotta interrata, realizzata con tubazioni in PVC
rigido (PVC-U), conformi alla norma UNI EN 1329, compreso scavo
non armato di approfondimento, in sezione effettiva eseguito con
mezzi meccanici, sottofondo rinfianco e cappa in cls.  della tubazione, 
reinterro con materiale precedentemente escavato ed accatastato.
Compresi e compensati, nella valutazione a ml., tutti i pezzi speciali
necessari al completamento della condotta, quali, sifoni, curve,
braghe, giunti, ispezioni, collari, tappi, ecc.

ml
a d.e. 125 mm., spessore 3 mm. 9,00 23,00 207,00 100,77 48,68%

107 161 Onere per ricerca ed allacciamento delle nuove reti interrate alla
condotta esistente, compreso scavo, demolizione per innesto
tubazioni, ripristini, sigillature, ed ogni altro onere per dare l'opera
completa e funzionante. cad 2,00 115,00 230,00 149,50 65,00%

108 162 Sistemazione pavimentazione esterna marciapiede ingresso,
mediante riutilizzo elementi rimossi, anche con apporto di materiale
per sottofondo, intasamento delle fughe, battitura e pulitura finale -
Materiali compresi. mq   

marciapiede ingresso 3,00 1,20 3,60
varie 0,40

4,00 24,00 96,00 72,00 75,00%

109 156 Completamento pavimentazione bituminosa, con binder per
intasamenti e sagomature, ove interessata dai lavori per posa di
tubazione pluviale. a corpo 1,00 120,00 120,00 45,60 38,00%

cortile sud

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 3,40

tot.
Reti ed opere esterne,  sistemazioni ed accessori vari 1.770,00 1.027,87 58,07%

v) Opere a completamento.
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110 164 Ricostruzione completa di comignolo esistente in muratura di mattoni
pieni e coppi di laterizio, realizzato con fattura e materiali come
l'esistente. a corpo   

Camino lato sud verso tetto confinante 1,00 750,00 750,00 495,00 66,00%

111 165 Formazione di camino per ventilazione vano ascensore, realizzato
con canne in conglomerato cementizio vibrocompresso, dim. int. 30 x
40, intonacato rustico fratazzato esternamente.

ml 1,80 145,00 261,00 129,20 49,50%
canna da vano corsa a sopra copertura

112 166 Formazione in opera di camino in muratura di mattoni a vista e
cappello superiore in coppi, foggia come esistenti, per ventilazione
ascensore, bagni ciechi, ventilazione meccanica, ecc.

Dato completo di griglie alettate di ventilazione, in alluminio, con
retina para insetti,  per riparo dalle intemperie.

cad. 1,00 430,00 430,00 283,80 66,00%

113 163 Fornitura ed installazione in opera di sistema anticaduta orizzontale,
completo a norma UNI EN 795:2002. Dato completo di certificazione
di corretta installazione e posa.

a corpo   
Posato lungo i colmi della nuova copertura e completo di punto di
ancoraggio iniziale e nr. sei ancoraggi antipendolo.

1,00 1.905,00 1.905,00 914,40 48,00%

114 167 Fornitura in opera di condotta per ventilazione vespaio, realizzata con
tubi in pvc rigido (PVC-U), conformi alla norma UNI EN 1329,
compresi e compensati curve, fissaggi, raccordi ecc. - d.e. 125 mm.

ml 37,50 10,85 406,88 140,17 34,45%

115 168 Fornitura ed installazione in opera di comignolo per sfiato, in cotto,
completo di tegola inferiore di appoggio adatta ai coppi esistenti,
diametro mm. 150, con cappello superiore. Dato in opera completo e
fissato, compreso ogni onere di fissaggio e sigillatura.

cad. 4,00 85,00 340,00 81,60 24,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 7,12

tot. Opere a completamento. 4.100,00 2.044,17 49,86%

z) Opere da fabbro, vetraio e serramentista.
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116 169 Fornitura ed installazione in opera di inferriate metalliche per
protezione finestre e porte finestre, a disegno semplice, simile
all'esistente, date in opera complete e fissate, comprese assistenze
murarie. kg.   

a) Fisse 1,00 1,60 25 40,00
1,00 1,85 25 46,25
1,00 0,50 25 12,50
0,90 1,85 25 41,63

140,38 12,70 1.782,83 1.204,48 67,56%

b) Apribili con serratura di sicurezza 1 0,90 2,10 30 56,70 16,90 958,23 647,38 67,56%
1 1,00 2,10 30 63,00 16,90 1.064,70 719,31 67,56%

117 170 Fornitura ed installazione in opera di parete vetrata, realizzata con
profili in alluminio verniciati a smalto, con fermavetri e vetro
stratificato di sicurezza, data in opera completa e fissata, comprese
assistenze murarie. Compresa porta centrale a battente e vetrofanie
satinate a fasce orizzontali.

mq   
Parete P.1 2,35 3,00 7,05

7,05 367,80 2.592,99 603,91 23,29%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 1,25

tot.
Opere da fabbro, vetraio e serramentista. 6.400,00 3.175,08 49,61%

Tot.
OPERE EDILI ED AFFINI 185.900,00 91.918,69 49,45%

Ba) IMPIANTO ASCENSORE
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118 171 Fornitura ed installazione in opera di impianto ascensore, tipo KONE
MonoSpace 500 o equivalente, con le seguenti caratteristiche:Portata
e capienza 900 kg / 12 persone, Velocità 1 m/s, Corsa 4.1 m,
Fermate/Servizi: 2 fermate e 2 servizi sul lato principale.
Normative L'impianto sarà dato conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:
- Norma EN81-20 e norma EN81-50
- Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI
EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE)
- Legge 13/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Dimensioni cabina 1400 mm larghezza x 1500 mm profondità x 2100
mm altezza.Specifiche azionamento EcoDisc® a frequenza variabile
V3F. Motore sincrono assiale a magneti permanenti. Volano
incorporato sulla puleggia di trazione. Motore senza riduzione
(gearless) e lubrificanti.

a corpo   
30.070,00 7.797,15 25,93%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 30,00

tot.
IMPIANTO ASCENSORE 30.100,00 7.797,15 25,90%

Bb) INDAGINI STRATIGRAFICHE PARTITURE MURARIE

172 Indagini stratigrafiche da eseguirsi su partiture murarie interne ed
esterne per l'individuazione della tipologia degli intonaci originali e/o
per la ricerca di eventuali preesistenze decorative e delle coloriture
storiche. Indagini da eseguirsi nei punti indicati dalla D.L. d'intesa
con il Funzionario della competente Soprintendenza, da parte di
azienda specializzata.

a) Realizzazione in loco delle stratigrafie da eseguirsi sui paramenti
murari, anche in elevazione, escluse le opere provvisionali
necessarie.
Fino ad almeno 20 punti di campionamento richiesti a corpo 1.900,00 1.615,00 85,00%

c) Redazione di relazione tecnica dei risultati raccolti durante l'indagine,
con relativa documentazione fotografica, senza limite al numero di
campionamenti, comprese eventuali integrazioni in più riprese.

a corpo 400,00 340,00 85,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 0,00

tot.
INDAGINI STRATIGRAFICHE PARTITURE MURARIE 2.300,00 1.955,00 85,00%
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C IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI
Vedi: "PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI"

1 Quadri elettrici 2.200,00 275,00 12,50%

2 Canaline e tubazioni 692,00 107,95 15,60%

3 Impianti incassati 5.535,00 1.881,90 34,00%

4 Trasmissione dati 4.537,00 1.633,32 36,00%

5 Manodopera (Opere di completamento) 840,00 840,00 100,00%

6 Opere di completamento 1.696,00 1.441,60 85,00%

Tot
IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI 15.500,00 6.179,77 39,87%

D IMPIANTI MECCANICI
Vedi: "PROGETTO IMPIANTI MECCANICI"

Riscaldamento/condizionamento
1 Tubazioni ed accessori tubazioni 4.060,00 1.096,20 27,00%

2 Radiatori 2.780,00 889,60 32,00%

3 Accessori per radiatori 1.004,50 331,49 33,00%

4 Ventilazione meccanica 7.050,00 1.318,35 18,70%

5 Manodopera (Opere di completamento) 840,00 1.680,00 100,00%

6 Opere varie 1.783,50 1.337,63 75,00%

Sanitario
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7 Macchinari 100,00 10,00 10,00%

8 Tubazioni 350,00 80,50 23,00%

9 Sanitari 1.250,00 250,00 20,00%

9 Rubinetteria 800,00 160,00 20,00%

Scarichi
10 Tubazioni ed accessori 982,00 196,40 20,00%

Tot
IMPIANTI MECCANICI 21.000,00 7.350,17 35,00%

E COSTI DELLA SICUREZZA
Vedi: "PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO"
(importi non sogggetti a ribasso di gara)

1

O
.S

.S
. 1 Costo di utilizzo, per l'intera durata dei lavori, di recinzione fissa di

cantiere, realizzata secondo le norme vigenti in materia di sicurezza
delle lavorazioni, completa di accessi carrai e pedonali, idonea a
garantire la delimitazione delle aree di lavoro, realizzata con pannelli
metallici modulari su basette in cls e soprastante cesata arancione.
Completa di idonea cartellonistica apposta agli accessi carraio e
pedonale. Il tutto come previsto dal PSC.

ml
interno cortile 22,00
area parco pubblico 4,00

26,00 13,30 345,80 54,53 15,77%

2

O
.S

.S
. 1

.1 Costo di utilizzo, per l'intera durata dei lavori, di recinzione mobile di
cantiere, realizzata secondo le norme vigenti in materia di sicurezza
delle lavorazioni, idonea a garantire la delimitazione delle aree di
transito, sosta e mezzi e deposito temporaneo, realizzata con
pannelli metallici modulari su basette in cls. Completa di idonea
cartellonistica. Il tutto come previsto dal PSC.

ml
interno cortile Municipio. 10,00
piccoli tratti, chiusure temporanee anche su richiesta C.S.E.

5,00

15,00 9,05 135,75 18,73 13,80%
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3
O

.S
.S

. 2 Costo di utilizzo, per l'intera durata dei lavori, di delimitazioni fisse
"cieche", a chiusura e protezione aree Municipio, realizzate secondo
le norme vigenti in materia di sicurezza delle lavorazioni, idonee a
garantire la delimitazione delle aree di lavoro, realizzate con pannelli
da cassero e teli, in pvc , puntelli e listoni in abete. Il tutto come
previsto dal PSC.

mq
verso corridoio e scale Municipio 

PT 2 1,00 2,20 4,40
P1 3 1,00 2,20 6,60

11,00 13,40 147,40 33,61 22,80%

4

O
.S

.S
.3 Nolo di ponteggio di facciata a cavalletti, compresa e compensata

mantovana parasassi, piano di lavoro a sbalzo e telo di protezione
esterno, piani di lavoro, parapetti, fermapiedi, mantenuto in efficienza
per l’intera durata dei lavori.
Come da indicazioni del P.S.C.
Corredato di Pi.M.U.S.

mq
cortile sud 7,00 8,00 56,00

giardino altra proprietà 8,00 9,00 72,00
cortile Municipio 3,00 9,00 27,00

interno locali accorpamento 1 e 3 (P.T. e P.1 FASE 1) 2 5,50 8,00 88,00
interno locali accorpamento 1 e 3 (per montaggio solai) 3 4,00 2,00 24,00

interno locale accorpamento 4 (copertura e consolidam.) 1 6,00 4,40 26,40
interno locale accorpamento 4 (copertura e consolidam.) 1 5,50 6,00 33,00
interno locale accorpamento 4 (copertura e consolidam.) 1 3,00 4,00 12,00

piccoli tratti in copertura, completamenti 3,60
342,00 12,05 4.121,10 1.936,92 47,00%

O
.S

.S
.3

.2 Parapetti in copertura, estesi per mt. 1,2 oltre piano di gronda, per
integrazione e completamento del ponteggio esterno.

43,00 ml 43,00 7,50 322,50 151,58 47,00%

5

O
.S

.S
.3

.1 Nolo di ponteggio interno, eseguito con cavalletti in metallo e piani di
lavoro in legno o metallo, anche con parapetti anticaduta ove
necessario, misurato sulla superficie in pianta effettiva del ponteggio,
mantenuto in efficienza per l’intera durata dei lavori.
Come da indicazioni del P.S.C.
Corredato di Pi.M.U.S.

mq
interno vano ascensore 2 2,00 2,00 8,00
sottotetto Municipio (lavorazioni per getto ascensore) 4,00
in quota copertura (lavorazioni per getto ascensore) 4,00
locale 4 P.1. (muri ovest e sud) 15,00

31,00 13,85 429,35 219,83 51,20%
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6

O
.S

.S
.8 Cassetta di pronto soccorso in armadietto, per cantieri la cui

presenza giornaliera di personale è presumibilmente superiore a
cinque dipendenti, con il contenuto minimo previsto dal DPR del 15
luglio 2003 n° 388 all'Allegato 1.

cad.

1,00 85,00 85,00 5,10 6,00%

7

O
.S

.S
.9 Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie

per stabilire l'organizzazione del cantiere, lo sfasamento delle
lavorazioni interferenti, le precedenze nell'uso lavoratori sia nei
confronti dell'esterno del cantiere e l'eventuale riorganizzazione del
cantiere e degli apprestamenti.

ore 
Capo squadra, capo operaio, capo muratore    4,00 40,30 161,20 161,20 100,00%

8

O
.S

.S
.1

0 Noleggio WC chimico per tutta la durata del cantiere, con contratto di
pulizia almeno quindicinale.

mese
1 9,00 9,00 115,50 1.039,50 81,60 7,85%

9

O
.S

.S
.1

1 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione da 4 kg classe 8 A 55 BC.

cad
4 9,00 36,00 11,00 396,00 32,47 8,20%

10

O
.S

.S
.1

2 Costo di utilizzo di trabattello costruito conformemente alla norma
UNI EN 1004, in conformità al D.Lgs 81/08, e allegato XXIII, forma
geometrica rettangolare, base ampia, proporzionale all'altezza,
costruito da elementi prefabbricati in acciaio o in alluminio,
controventati, che presenta uno o più impalcati di calpestio (piani di
lavoro), con parapetti di protezione e fermapiede, compreso trasporto
smontaggio e smontaggio anche in più occasioni. Altezza massima
dell'impalcato di calpestio non superiore a mt. 4 ed altezza massima
di lavoro 6.00 mt.

mese
1 1,00 1,00 270,00 270,00 97,20 36,00%

11

O
.S

.S
.1

3 Formazione di doppia puntellazione provvisionale interna, composta
da puntelli metallici a vitone posti a distanta di circa 30 cm., compresi
assi e stocchi di legno, data completa in opera., per sostegno di solai
e/o travi, capriate, murature ed altri elementi durante le demolizioni.

ml
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12,00 43,50 522,00 279,27 53,50%

12

O
.S

.S
.1

5 Formazione di assito continuo sotto solaio quale protezione e
puntellazione provvisionale interna, composta da puntelli metallici a
vitone, traversi d'irrigidimento e controventi, assi di ripartizione a
terra, listoni ed assito superiore tipo ponteggio, da realizzare sotto il
solaio a volterrane del locale 4 durante le demolizioni.

mq
45,00 37,40 1.683,00 824,67 49,00%

13

O
.S

.S
.1

4 Apposizione di idonee protezioni a tutela delle aperture vetrate del
Municipio, nelle zone prossime agli interventi

mq
realizzate con pannelli in policarbonato alveolare traslucido, da
apporre alle finestre esistenti

5 0,90 1,50

6,75 16,80 113,40 39,69 35,00%

14

O
.S

.S
.1

6 Nolo a caldo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 15 mt) per
esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza,
completa di accessori e tubazioni, compresa installazione in cantiere
data a nolo funzionante e consumo di f.e.m., con operatore addetto
saltuariamente alla manovra (Durata minima del nolo: 4 ore) -
diametro minimo della bocca aspirante  50 mm.

ora
aspirazione acqua penetrante scavo fossa ascensore 3 8,00 24,00 8,90 213,60 62,58 29,30%

15

O
.S

.S
.1

7 Formazione di delimitazione a terra area ponteggio, con "cesata"
arancione di cantiere, fissata ai montanti del ponteggio e/o sostenuta
con puntelli in legno.

area giardino altra proprietà 9,00 9,00
piccoli tratti, chiusure temporanee anche su richiesta C.S.E.

9,00 9,00

18,00 6,30 113,40 14,74 13,00%

16

O
.S

.S
.1

8 Formazione di intavolato pesante sotto copertura, realizzato con
robusti travetti ed assi da ponte, quale protezione alla caduta di coppi
e mattoni dal tetto, da realizzare da parete a parete con riutilizzo
scassi nelle muratutre esistenti, anche con puntellazione di elementi
esistenti e stesa di telo superiore in pvc. Compresa demolizione
quando non più necessario.

mq
locale 3 soffitto, fase 1 26,00 29,90 777,40 404,25 52,00%
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17
O

.S
.S

.1
9 Corrispettivo per operazioni preliminari di messa in sicurezza della

copertura, verifica delle parti instabili, rimozione e fissaggio dei
materiali. ore 

Operaio specializzato 2 3,00 6,00 36,65 219,90 219,90 100,00%
materiali vari , intonaco a sprizzo, malta, legname vario, ecc. a corpo 100,00 0,00 0,00%

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 3,70

Tot
COSTI DELLA SICUREZZA 11.200,00 4.637,87 41,41%
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RIEPILOGO COSTI DELLA MANODOPERA

A OPERE STRUTTURALI, CONSOLIDAMENTI E COPERTURA 65.000,00 25.097,85 38,61%

B OPERE EDILI ED AFFINI 185.900,00 91.918,69 49,45%

Ba IMPIANTO ASCENSORE 30.100,00 7.797,15 25,90%

Bb INDAGINI STRATIGRAFICHE PARTITURE MURARIE 2.300,00 1.955,00 85,00%

C IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI 15.500,00 6.179,77 39,87%

D IMPIANTI MECCANICI 21.000,00 7.350,17 35,00%

E COSTI DELLA SICUREZZA 11.200,00 4.637,87 41,41%

IN TOTALE 331.000,00 144.936,50 43,79%

importo lavori costo manod. % inc manod.

OG2

€ 331.000,00 € 144.936,50 43,79%

€ 331.000,00 € 144.936,50 43,79%SOMMANO

Si precisa che le opere di cui al presente appalto rientrano nelle seguenti "categorie di opere generali " (OG) e "categorie di opere specializzate " 
(OS) di cui all'art. 61 commi 1, 2 e 3 e allegato “A” del DPR 5 ottobre 2010, n°207, con la conseguente quota di manodopera pari a:

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, 
trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo 
nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Non sono individuate categorie specializzate "scorporabili"
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 1. Premesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture occorrenti per 
provvedere alla realizzazione dell’intervento di “Ristrutturazione di edificio comunale (Municipio) con 
accorpamento locali adiacenti” in stretta connessione coi restanti spazi del palazzo comunale. 
 
Affinché le diverse funzioni svolte nei singoli uffici possano essere accorpate in modo omogeneo e 
funzionale (integrando i nuovi locali), si rendono necessarie opere per la realizzazione di collegamenti diretti, 
prevedendo necessari adeguamenti dei locali del Municipio. 
Il Municipio verrà, inoltre, adeguato al fine del superamento delle barriere architettoniche, mediante 
l’inserimento di un impianto ascensore. 
 
Viste le condizioni di degrado e vetustà dei locali in accorpamento (anche con mancanze di elementi 
strutturali, quali i solai lignei, nei locali che si affacciano unicamente verso il cortile comune a sud e la 
condizione della copertura) si rendono necessarie importi opere di adeguamento e ristrutturazione. 
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A) Relazione tecnica 
 
Il presente progetto prevede di ricavare nuovi spazi amministrativi nei locali da accorpare, senza realizzare 
alcuna delimitazione ma conservando l’attuale conformazione architettonica disegnata dai principali setti 
murari;  la parte in accorpamento risulta contigua con l’edificio già occupato dal Municipio, con corpo di 
fabbrica leggermente avanzato rispetto al restante fronte ovest, e conseguente discontinuità a livello delle 
coperture. 
 
In detti locali è stato possibile desumere tracce di collegamenti diretti con i restanti locali del Municipio, che 
in tempi passati furono poi tamponati. 
L’intervento progettuale ripropone in alcuni casi detti collegamenti, ove nuovamente funzionali, e limita le 
aperture di nuovi passaggi ove strettamente necessario al riutilizzo degli spazi. 
 
La realizzazione di tale collegamento (in entrambi i piani), implica la necessaria modifica della distribuzione 
interna e la ricollocazione dei servizi igienici esistenti che proprio nel punto di collegamento sono localizzati; 
il progetto prevede l’inserimento dei vani tecnici e di servizio (impianto ascensore e servizi igienici del 
personale, all’interno del corpo di fabbrica esistente), così da mantenere l’aeroilluminazione naturale  degli 
uffici che continueranno, così, ad affacciarsi verso l’esterno mediante le aperture finestrate esistenti, mentre 
i servizi igienici (ciechi)  avranno impianto di aerazione artificiale, sfociante in copertura o in facciata. 
 
Come facilmente rilevabile dagli elaborati progettuali le demolizioni interessanti gli apparati murari “storici” 
sono limitate ed unicamente ove necessario per realizzare i collegamenti. 
 
La soluzione proposta tende a conservare - per quanto possibile - i caratteri e gli elementi tipici delle 
costruzioni locali, andando a preservare, generalmente, la dimensione e la forma delle finestre, lo spessore 
delle parti di gronda, la tipologia del tetto (anche se necessariamente deve essere modificata ai fini del 
miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche ed per il consolidamento dell’intera struttura, con 
un limitato innalzamento per l’introduzione di legature in c.a. alla sommità dei muri principali), i materiali ed i 
colori utilizzati. 
 
Si tenderà infine a mantenere le parti strutturali dell’edificio che sono ancora efficienti, i particolare delle 
murature ed alcune le capriate in legno (pur senza attribuire loro un carattere statico); si sostituiranno invece 
quelle parti strutturali che sono instabili e che non garantiscono la rispondenza con la normativa attualmente 
in vigore (verranno a tal proposito realizzati dei nuovi solai in legno, in sostituzione di quelli crollati, 
appositamente consolidati per renderli idonei ai più recenti obblighi di sovraccarico). 
 
L’intervento sull’edificio comunale esistente non interessa i prospetti principali esterni, in quanto sono 
previsti generalmente lavori interni e fatta salva la realizzazione del camino di ventilazione del vano 
ascensore; per la porzione in accorpamento (lato ovest) il prospetto prospiciente la piazza sarà restaurato 
coerentemente e nel rispetto di quanto presente nell’intorno e più specificatamente in relazione ai colori 
esistenti della facciata del Comune. 
 
L’intervento sulla facciata sud, tenderà a rimuovere gli intonaci cementizi incompatibili, presenterà parte 
inferiore uniformemente rasata al fine occultare le opere eseguite, con alcune aperture “ridisegnate” per 
omogeneità di facciata, riprendendo le proporzioni tipiche. La porzione superiore avrà rasatura più sottile, 
così da lasciare intravedere gli apparati decorativi esistenti. 
I colori riprenderanno quelli esistenti in omogeneità con quelli del Comune. 
 
Il Municipio verrà, inoltre, adeguato al fine del superamento delle barriere architettoniche, mediante 
l’inserimento di un impianto ascensore. 
 
La consistenza architettonica della porzione in accorpamento è la seguente: 
 
- Sup. utile netta (Su) =  P.T. 24,40 + 45,30  =   69,70 mq 
     P.1  26,30 + 45,10  =   71,40 mq 
           ------------ 
        = 141,10 mq 
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- Slp   = 94,70 x 2  =         189,40 mq 
 
-  Volume   = 94,70  x h. m 9,50 =          889,65 mc 
 
Le opere in progetto soddisfano la necessità di ampliare gli uffici comunali; data l’entità dell’ampliamento i 
nuovi terminali degli impianti tecnologici saranno derivati da quelli esistenti (centrale termica esistente, da 
cavidotto interrato, e da zona quadri elettrici nel sottoscala) in quanto gli impianti tecnologici esistenti sono 
idonei per garantire tali nuovi allacciamenti, così come le reti esterne dei servizi che non necessitano di 
incrementi ed adattamenti (fatti salvi tutti i necessari ricollegamenti delle reti interrate esistenti nelle porzioni 
interessate dai lavori anch’essi compresi nel presente appalto). 
 
Le opere strutturali 
Trattandosi di edificio monumentale vincolato, gli interventi previsti si limitano al miglioramento sismico 
dell’edificio, e ad interventi locali di sostituzione degli elementi pre-esistenti ammalorati. 
La valutazione della sicurezza dell’edificio in seguito agli interventi proposti viene fatta considerando per 
l’edificio una classe d’uso IV, considerando lo stesso strategico per esigenze di protezione civile e 
coordinamento dei soccorsi. 
Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento il più importante riguarda il consolidamento del solaio 
esistente con putrelle e volterrane, mediante la realizzazione di una cappa di spessore 5 cm in calcestruzzo 
armato. Sempre in questa tipologia di intervento rientrano gli interventi di consolidamento delle murature 
esistenti con tecnica di cuci-scuci per l’eliminazione dei vuoti all’interno delle pareti. 
La copertura sarà rimossa e sostituita con una di nuova realizzazione, con modifica delle falde per 
l’eliminazione degli impluvi esistenti che portano acqua all’interno della muratura. Per l’appoggio della 
copertura sarà realizzata una corea perimetrale di cemento armato in sommità alla muratura, con la 
funzione di collegare le murature anche in funzione antisismica. Saranno conservate le capriate lignee 
esistenti, anche se senza più funzione strutturale. 
All’interno saranno realizzate ex novo alcune porzioni di solaio previsto del tipo in legno-cemento con getto 
di consolidamento in opera. Tali porzioni di solaio sono in sostituzione dei solai esistenti collassati nel 
tempo. 
A livello fondazionale sarà realizzato un cordolo di sottomurazione in cemento armato. 
La realizzazione delle cappe dei nuovi solai in cemento armato ammorsate nella muratura esistente, in 
modo da costituire un piano rigido ai sensi della normativa vigente, la realizzazione della corea sommitale 
perimetrale (ove possibile), e gli interventi di consolidamento della muratura sono tutte opere che 
contribuiscono al miglioramento del comportamento sismico della struttura. 
Infine, all’interno della porzione di Municipio già utilizzata come tale sarà realizzato un vano ascensore in 
cemento armato, forando i solai esistenti ed erigendo su tre lati pareti in cemento armato con soprastante 
soletta sempre in cemento armato. Il vano ascensore comprenderà anche la fossa, con platea di fondazione 
ed opera di sottomurazione in cemento armato del muro esistente sul quarto lato del vano ascensore, 
completa di idonea guaina impermeabilizzante per garantire la tenuta della fossa stessa. 
Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al progetto delle strutture, redatto dall’ing. Carlo Damiano Rossi. 
 
Impianti elettrici 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto con un centralino per piano dal quale saranno 
alimentate tutte le nuove utenze elettriche e gli apparecchi illuminati. 
I due nuovi centralini saranno alimentati direttamente a valle del quadro elettrico generale esistente a valle 
del quale sarà anche realizzata la linea di alimentazione del nuovo ascensore. 
Durante i lavori di realizzazione dei nuovi impianti elettrici è prevista anche una sistemazione degli impianti 
elettrici dei locali al piano terra che sono interessati dalle modifiche interne dovute all’ampliamento del 
Municipio. 
Durante i lavori è anche prevista la realizzazione di un ampliamento della rete dati con la posa di nuove 
prese dati da collegare al rack dati già presente in comune. 
 
Il presente appalto NON prevede la fornitura e posa degli apparecchi illuminanti, quanto riportato negli 
elaborati progettuali costituisce mera indicazione al fine realizzare tutte le predisposizioni e le opere 
necessarie (tutte invece comprese) per consentire la solo fornitura e semplice installazione in opera degli 
apparecchi; si segnala che il progetto è stato redatto unitariamente, prevedendo apparecchi ad alto 
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risparmio energetico con sorgente luminosa a LED, adatti per l’illuminazione in uffici con videoterminale. Per 
il locale 4 (che sarà destinato a sala giunta) caratterizzato dalla copertura a falda in vista, è prevista 
l’installazione di  apparecchi illuminati a bi emissione, per dare risalto alla nuova copertura. 
 
Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al progetto degli impianti elettrici, redatto dall’ing. Luca Clemente 
Rossi. 
 
Impianto di riscaldamento e ventilazione 
Il progetto prevede il riscaldamento degli ambienti tramite l’ampliamento della rete di riscaldamento 
esistente, inoltre nel corso dei lavori saranno collegati all’impianto di riscaldamento del Municipio anche dei 
locali al piano terra una volta destinati ad appartamento dei vigili urbani e che attualmente sono riscaldati 
tramite un generatore di calore murale. 
La linea della rete di riscaldamento sarà intercettata all’esterno dei locali comunali e dopo un tratto interratto 
entreranno nei locali del piano terra. Qui saranno intercettate le tubazioni esistenti dei radiatori esistenti che 
hanno una distribuzione a doppio tubo e la linea proseguirà fino ad un collettore da installare in prossimità 
della porta di collegamento con i locali in ampliamento per alimentare i radiatori di nuova posa. In prossimità 
del nuovo collettore del piano terra sarà realizzata una colonna montante per raggiungere un collettore al 
piano primo per l’alimentazione dei nuovi radiatori a questo piano. 
I nuovi radiatori saranno del tipo modulare in acciaio con colonne a sezione circolare e saranno dotati di 
valvole con testina termostatica, valvola detentore e valvola di sfogo aria. 
Per i ricambi d’aria dei nuovi locali l’appalto prevede la fornitura ed installazione in opera di una macchina di 
ventilazione meccanica, da collocare nel sottotetto, avente collettori di mandata e ripresa e con lo scarico e 
la presa d’aria direttamente verso l’esterno, sopra le coperture del corpo di fabbrica da annettere. 
Per i nuovi servizi igienici l’acqua sarà approvvigionata tramite la rete esistente, collegando le nuove 
tubazioni alle tubazioni esistenti, analogamente per le tubazioni di scarico che sfrutteranno le colonne di 
scarico esistenti. La produzione di acqua calda sarà garantita da un boiler ad accumulo alimentato in 
energia elettrica. 
Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al progetto degli impianti meccanici, redatto dall’ing. Luca 
Clemente Rossi. 
 
Impianto sanitario 
Il progetto prevede la demolizione di due servizi igienici, rispettivamente al piano terra ed al piano primo per 
realizzare il collegamento coi nuovi locali. L’appalto comprende, quindi, la realizzazione di due nuovi servizi 
igienici dotati esclusivamente di lavabi e wc, non sono invece previste docce. 
L’adduzione dell’acqua sarà garantita prolungando tramite tubazioni multistrato isolate adatte alla posa 
sottotraccia le tubazioni esistenti che servivano i servizi igienici smantellati; analogamente si opererà sulle 
linee di scarico che saranno raccordate alle colonne di scarico esistenti. 
La produzione di acqua calda sanitaria sarà garantita invece da boiler elettrico da 30 litri da installare in 
ciascun servizio igienico e che fornirà l’acqua calda ai lavabi. 
Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al progetto degli impianti meccanici, redatto dall’ing. Luca 
Clemente Rossi. 
 
Il seguente disciplinare descrittivo e prestazionale riguarda essenzialmente le opere edili ed affini. 
Per quanto concerne gli interventi strutturali e per la realizzazione della copertura si farà specifico 
riferimento a: 
PS/01   - Strutture – relazione tecnica  
PS/02   -  Strutture – capitolato descrittivo e prestazionale 
Per quanto concerne gli impianti elettrici ed affini si farà specifico riferimento a: 
PE/01   – Impianti elettrici ed affini: Relazione tecnica 
PE/04   – Impianti elettrici ed affini: Specifiche tecniche 
Per quanto concerne gli impianti meccanici si farà specifico riferimento a: 
PR/01    –   Impianti di riscaldamento: Relazione tecnica 
PR/04   –   Impianti di riscaldamento: Specifiche tecniche 
 
Assistenze murarie 
Il prezzo complessivo d’appalto comprende tutte le necessarie assistenze murarie che l’Appaltatore dovrà 
fornire per dare un manufatto compiuto e finito a regola d'arte, i lavori dovranno essere eseguiti secondo la 
migliore tecnica, con l'impiego di mano d'opera idonea e materiali di ottima qualità. 
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L’Appaltatore non potrà pertanto richiedere ulteriori compensi per tutte le necessarie assistenze da prestare 
durante i lavori. 
 
In particolare, solo a fini esemplificativi e non esaustivi, dovranno essere prestate le necessarie assistente 
murarie per la realizzazione: 

- degli impianti tecnologici (elettrici ed affini, idro-termo.sanitari, di riscaldamento e di ventilazione, 
ecc), 

- per l’installazione dell’impianto ascensore, 
- per la posa delle opere in pietra e dei pavimenti, 
- per la realizzazione delle pareti a secco; 
- per la posa di serramenti ed opere da fabbro, 
- ecc. 

 
L'opera dovrà essere realizzata e consegnata completa e funzionante in ogni sua parte, finitura ed impianto, 
ed atta all'uso cui è destinata (esclusi i corpi illuminanti); si intendono pertanto a carico  dell'Appaltatore tutte 
le opere e forniture necessarie per l’esecuzione, ancorché non citate nel presente disciplinare. 
Per tutto quanto non precisato nel presente disciplinare, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni 
impartite dalla Direzione  Lavori. 
Per quanto non precisato negli elaborati di progetto, la Direzione Lavori deciderà sul da farsi per dare 
l'opera completa in ogni sua parte, funzionale e conforme alle norme vigenti al momento dell'appalto. 
 
Prescrizioni specifiche d’Appalto 
 
L’impresa Affidataria dovrà, innanzitutto, predisporre tutte le protezioni e realizzare le opere di delimitazione, 
necessarie a garantire la sicura coesistenza dell’attività amministrativa con le attività di cantiere. Tutte le 
aree di lavorazione dovranno sempre essere accuratamente delimitate ed isolate dalle restanti zone ove 
siano presenti dipendenti, amministratori e fruitori dei servizi erogati nel complesso immobiliare (oltre che 
rispetto le confinanti aree private). 
Le attività amministrative, in ogni caso, dovranno essere considerate prevalenti e precedenti rispetto alle 
attività di cantiere. 
Quanto detto significa che pur nell’ipotesi di un quadro predefinito e concordato di programmazione degli 
interventi di impresa, le attività amministrative potranno indurre modificazioni ed adeguamenti in quanto 
esse devono essere salvaguardate con assoluta priorità. 
Consegue dunque che l’Impresa dovrà prevedere – tra l’altro - anche la possibilità che taluni interventi 
debbano svolgersi in orario notturno o in giornate festive, e/o con particolari modalità e cautele. 
Consegue inoltre che la fase preparatoria dovrà essere particolarmente accurata e prevedere – tra l’altro -  
tutte le necessarie opere provvisionali, e in particolare quelle destinate alla rigorosa separazione degli spazi 
riservati al pubblico, agli Utenti e agli Amministratori da quelli di cantiere. 
 
In corso dei lavori potranno essere richieste anche più modificazioni di dette separazioni in relazione alle 
esigenze delle attività  del Comune. 
Ovviamente tutto quanto è stato detto dovrà avvenire nella massima condizione di sicurezza e di 
salvaguardia e tutela della incolumità delle Persone, siano esse addette ai lavori che terzi operanti o aventi 
accesso al Municipio. 
Di quanto sopra dovrà tenersi conto  in fase di esecuzione dei lavori con l'adozione di tutte le cautele 
derivanti e necessarie allo scopo. 
 
Le opere dovranno essere eseguite per fasi, secondo le indicazioni dell’elaborato PG/01.2 
“Programmazione dei lavori – tempi di esecuzione delle opere” al fine di interessare con i lavori il 
Municipio esistente per un periodo ridotto, cosi da ridurre al massimo il disagio arrecato alle 
funzioni amministrative. 
 
E’ opportuno che l’appaltatore prenda esatta conoscenza della questione posta in quanto il prezzo d’Appalto 
è comprensivo di tutti i suddetti oneri e pertanto nessun maggior compenso potrà essere riconosciuto in 
dipendenza e in relazione ai problemi suddetti. 
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B) Disciplinare descrittivo prestazionale opere edili ed affini 
 
Indipendentemente da quanto indicato nel presente progetto esecutivo, si intendono richiamate ed 
obbligatorie, e dovranno essere scrupolosamente rispettate, tutte le norme vigenti nel campo edilizio in 
materia di accettabilità dei materiali, metodi di misura  e di prova, norme di sicurezza (Prescrizioni ISPESL, 
Norme UNI, Norme CEI, Norme CEN, ecc.). 
Tutte le opere realizzate dovranno  essere eseguite secondo la miglior regola d'arte. 
In particolare tutti i materiali impiegati nella costruzione dovranno tassativamente essere conformi alle 
norme di sicurezza vigenti. 
 
Tutti i prodotti utilizzati nella realizzazione dell’opera, dovranno - in ogni caso - essere conformi agli 
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 ed all’articolo 5, comma 5, del Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.” (GU Serie Generale n.159 del 10-07-
2017). 
 
 
B1) Preparazione delle aree di lavoro, installazione delle recinzioni e separazioni, allestimento del 

cantiere 
 

 Preliminarmente all’intervento,  visto  che i lavori in parola si svolgeranno, prevalentemente, con la 
contemporanea presenza delle attività amministrative alle quali  – in via assoluta – dovrà essere 
riconosciuta e garantita priorità e prevalenza su qualsiasi attività del cantiere, dovranno quindi 
essere realizzate idonee delimitazioni e recinzioni al fine di separare le rispettive aree di 
competenza.  
 
Le delimitazioni dovranno essere realizzate, in concomitanza di separazioni verso aree del 
Municipio, il cortile comune e le restanti proprietà con idonee recinzioni, protezioni e rivestimenti, 
senza parti sporgenti o appuntite, in guisa tale da garantire l'incolumità del personale e degli utenti 
del Municipio soprattutto quando realizzate all’interno del palazzo municipale. 
 
Quanto detto significa che pur nell’ipotesi di un quadro predefinito e concordato di programmazione 
degli interventi di impresa - si vedano in particolare le fasi già previste in progetto e gli schemi di cui 
all’elaborato PG/01.2 “Programmazione lavori – tempi di esecuzione delle opere” a cui l’Appaltatore 
dovrà attenersi - , le attività amministrative potranno indurre modificazioni ed adeguamenti in quanto 
esse devono essere salvaguardate con assoluta priorità. 
Consegue dunque che l’Impresa dovrà prevedere – tra l’altro - anche la possibilità che taluni 
interventi debbano svolgersi in orario notturno o in giornate festive, e/o con particolari modalità e 
cautele.  
Consegue che la fase preparatoria dovrà essere particolarmente accurata e prevedere – tra l’altro -  
tutte le necessarie opere provvisionali, e in particolare quelle destinate alla rigorosa separazione 
degli spazi riservati al pubblico, agli Utenti e agli Amministratori  da quelli di cantiere. 
 
In corso dei lavori potranno essere richieste anche più modificazioni di dette separazioni in relazione 
alle esigenze delle attività  del Comune. 
Ovviamente tutto quanto è stato detto dovrà avvenire nella massima condizione di sicurezza e di 
salvaguardia e tutela della incolumità delle Persone, siano esse addette ai lavori che terzi operanti o 
aventi accesso al Municipio. 
Di quanto sopra dovrà tenersi conto  in fase di esecuzione dei lavori con l'adozione di tutte le cautele 
derivanti e necessarie allo scopo. 
 
E’ opportuno che l’appaltatore prenda esatta conoscenza della questione posta in quanto il prezzo 
d’Appalto è comprensivo di tutti i suddetti oneri e pertanto nessun maggior compenso potrà essere 
riconosciuto in dipendenza e in relazione ai problemi suddetti. 
 
I locali in accorpamento e le parti dell’esistente Municipio, interessate dai lavori, dovranno essere 
ristrutturati e consegnati completi e funzionanti in ogni loro parte, finitura ed impianto (salvo i corpi 
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illuminanti dei locali in accorpamento), ed atti all’uso cui sono destinate; non saranno pertanto a 
carico dell'Appaltatore solo quelle opere e forniture la cui esclusione dell'appalto sia espressamente 
stabilita nella presente descrizione, mentre si intendono a suo carico tutte le rimanenti opere e 
forniture, ancorché non citate nella presente descrizione. 
 
Per tutto quanto non precisato nella presente descrizione, l'Appaltatore dovrà attenersi alle 
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la quale si riserva inoltre di fornire all’atto pratico 
ulteriori dettagli costruttivi al fine di meglio illustrare e precisare le soluzioni progettuali. 
In caso di difformità fra le indicazioni contenute nella presente descrizione e le indicazioni contenute 
nei disegni di progetto, la Direzione Lavori deciderà quale indicazione dovrà ritenersi prevalente per 
dare l'opera completa, funzionale e conforme alle norme vigenti (al momento dell'appalto) in ogni 
sua parte. 
 
Sinteticamente, ed in modo non esaustivo, le suddette delimitazioni e protezioni (da realizzare 
secondo le indicazioni del PSC) saranno costituite da: 
- recinzione fissa di cantiere, realizzata secondo le norme vigenti in materia di sicurezza delle 

lavorazioni, completa di accessi carrai e pedonali, idonea a garantire la delimitazione delle 
aree di lavoro, realizzata con pannelli metallici modulari su basette in cls e soprastante 
cesata arancione; la recinzione avrà idonea cartellonistica apposta agli accessi carraio e 
pedonale; 

 - da realizzare nel cortile a sud e nell’angolo interessato dell’area del parco pubblico. 
- recinzione mobile di cantiere, realizzata secondo le norme vigenti in materia di sicurezza 

delle lavorazioni, idonea a garantire la delimitazione delle aree di transito, sosta e mezzi e 
deposito temporaneo, realizzata con pannelli metallici modulari su basette in cls. Completa 
di idonea cartellonistica. 

 - da realizzare all’interno del cortile del Municipio oltre ad altri tratti ove necessario 
- delimitazioni fisse “cieche”, a chiusura e protezione aree Municipio (anche all’interno 

dell’edificio esistente) realizzate secondo le norme vigenti in materia di sicurezza delle 
lavorazioni, idonee a garantire la delimitazione delle aree di lavoro, realizzate con pannelli 
da cassero e teli in pvc, puntelli metallici e listoni in abete. 

 - da realizzare all’interno del Municipio (oltre ad altri tratti ove necessario) per la 
 separazione fra le aree di cantiere e gli uffici. 

- apposizione di idonee protezioni a tutela delle aperture vetrate del Municipio, nelle zone 
prossime ai lavori, al fine di evitare l’interessamento delle aperture esistenti da parte di 
oggetti e/o detriti che dovessero, accidentalmente, provenire dall’edificio in ristrutturazione. 

 
L’appalto prevede, preliminarmente alle operazioni di demolizione, la verifica dello stato della 
copertura esistente e la formazione di un intavolato pesante sotto copertura, realizzato con robusti 
travetti ed assi da ponte, quale protezione alla caduta di coppi e mattoni dal tetto, da  realizzare da 
parete a parete con riutilizzo scassi nelle muratutre esistenti, anche con puntellazione di elementi 
esistenti e stesa di telo superiore in pvc., a soffitto del locale “3”. 
Si intende, ovviamente, compresa la sua rimozione quando non più necessario. 
 
Dovranno essere messe in campo tutte le operazioni preliminari di messa in sicurezza della 
copertura, verifica delle sue parti instabili, con rimozione e fissaggio dei materiali stessi oltre che 
degli apparati murari, con rimozione e/o fissaggio di mattoni, coppi, listelli, travetti, ecc. al fine di 
consentire le sottostanti lavorazioni, con idonee garanzie di sicurezza per gli operatori. 
 
Il cantiere verrà allestito secondo le indicazioni, e gli elaborati planimetrici, riportate negli appositi 
elaborati relativi alla sicurezza, a cui pertanto si rimanda. 

 
Nell’area di intervento, una volta realizzate le delimitazioni, si potrà procedere alle preparazioni, 
protezioni e delimitazioni che possono così essere riassunte: 
- intervento preliminare di pulizia manuale dei locali e rimozione del guano di piccioni 

(presente in particolare nei quattro locali di cui si prevede l’accorpamento), compresa la 
completa pulizia e rimozione degli escrementi aviari (smaltendoli come rifiuto speciale) e la 
successiva disinfezione dell'ambiente. L’operazione dovrà essere svolta da parte di 
personale specializzato, nel rispetto dei dettami di sicurezza del d.lgs. 81/2008 e della 
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normativa vigente in materia; 
- spoglio dei locali interessati dall'intervento e/o in corrispondenza delle parti da demolire, 

rimozione di elementi di arredo, cartelli, fasce paracolpi, bacheche, ecc., ed accatastamento 
dei materiali rimossi in deposito indicato dalla Stazione appaltante, (entro il territorio 
Comunale) preparazioni ed allestimenti vari, adattamenti e predisposizioni di linee 
provvisorie per garantire la funzionalità dell'esistente; 

- stesa di teli di protezione, anche con feltro tessile, cartoni e materiali coibenti, su pavimento 
esistente per tutela ed attenuazione rumori e vibrazione durante i lavori. Protezione dei 
serramenti esistenti. Compresa sostituzione periodica sino a  fine lavori, per la tutela 
dell'esistente; 

- realizzazione di protezioni, con teli in pvc, pesante per esterno, compreso fissaggio con 
listoni di legno ed assi, posti a  tutela delle murature, di solai altre parti di edifici, in 
particolare a protezione delle strutture dei vicini confinanti e del Municipio; 

- formazione in opera di protezioni per manufatti ed opere da conservare durante i lavori, 
quali ad esempio: porte interne, montanti verticali parapetto rampa scala, tubi pluviali 
discendenti, canali in rame, ecc., ed in ogni caso secondo le disposizioni che saranno 
impartite dalla D.L., da realizzare con teli in pvc., “pluriball”,  materiali coibenti, polistirene, 
ecc,  al fine di meglio preservare detti elementi. 

 
Si evidenzia che l’appalto prevede la formazione in opera di una protezione a tutela della fascia 
decorata a muro, nel locale "4" a circa mt. 3,50 d'altezza; detta protezione dovrà essere realizzata 
indicativamente con pannelli e traversi in legno posti a bloccaggio contro muro di un pannello in 
polistirene avente sp. di cm. 2, sopra l'assito dovrà essere collocato un telo in pvc pesante a 
protezione dalle intemperie. Il telo in pvc dovrà essere adeguatamente esteso superiormente e 
fissato con  traverso superiore, i pannelli  dovranno avere idoneo traverso inferiore e puntoni 
metallici di sostegno da pavimento.. 
La protezione dovrà garantire la tutela della fascia d’intonaco decorato, in particolare durante le 
operazioni di demolizione e di ricostruzione della soprastante copertura. 
 

B2) Rimozioni e demolizioni 
 
Le principali demolizioni e rimozioni previste consistono in: 
- rimozione di lastre di pavimentazione in pietra naturale, senza limiti di spessore, con 

recupero ed accatastamento per successivo riutilizzo (marciapiede lato ingresso Municipio); 
- demolizione di massetto di pavimentazione  in cls, anche leggermente armato, senza limiti 

di spessore, compresa rimozione, carico e smaltimento alle discariche autorizzate di tutti i 
materiali di risulta, in particolare relativamente a: 

 - marciapiede lato ingresso, 
 - marciapiede lato cortile sud 
 - rampa raccordo ing. locale 2; 
- taglio di pavimentazione bitumata con fresa a disco  (per metro lineare di taglio), senza limiti 

di spessore fino a cm. 10, compresa la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta; 
- demolizione di massetti trovanti, strutture murarie, piccoli manufatti ed ogni altro elemento 

interferente ritrovato durante gli scavi, vista l'esecuzione di lavori all'interno di fabbricati 
esistenti; 

- taglio e demolizione di pavimentazione bituminosa per consentire gli allacciamenti del 
pluviale esistente alla rete nel cortile comune a sud, 

- rimozione di tutti i serramenti in legno o ferro, interni ed esterni, nei locali interessati (senza 
recupero), comprese le tapparelle ed i cassonetti ( presenti nel locale 1);  

- rimozione di tutte le lattonerie presenti in copertura e facciata (nelle parti interessate dai 
lavori), pluviali, scossaline, canali, converse, ecc. compresi tutti gli accessori di fissaggio; 

- demolizione totale della copertura in legno, e del relativo manto in coppi manto in coppi, 
compresa la piccola orditura e la grossa orditura (escluse le capriate da conservare), con 
selezione dei coppi per loro riutilizzo, smaltimento coppi eccedenti, pulizia ed 
accatastamento di quelli idonei al loro riutilizzo per la costituzione del manto superiore (si 
preveda il recupero di almeno il 50% dei materiali rimossi); 

- demolizione provvisoria, in breccia, di porzione di copertura esistente del Municipio per 
consentire il getto del vano ascensore, compreso assito inferiore, strato coibente e lastre 
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sottotegola, il presente  appalto comprende a getto ultimato, il tempestivo e perfetto  
ripristino; l’Appaltatore dovrà garantire la chiusura provvisoria, con teli impermeabili ed assi, 
del foro, proteggendo dalle intemperie il sottostante Municipio; 

- demolizione di pavimenti e solai (sia in legno che in latero-cemento) con taglio preliminare 
della pavimentazione, al fine di meno danneggiare quanto da conservare, anche al fine di 
consentire gli allacciamenti e la realizzazione delle reti di scarico; 

- demolizione di controparete interna, realizzata con tavelle di laterizio, spessore di circa cm. 
5 (pareti interne locale 1); 

- rimozione di apparecchi idro-termo-sanitari, 
- rimozione degli zoccolini posti a pavimento in tutti i locali interessati dall’intervento, 
- rimozione di rivestimenti interni; 
-  demolizione in breccia di porzioni di murature in laterizio pieno, per la formazione di 

passaggi e collegamenti; 
- demolizione di tavolati interni; 
- rimozione di controsoffittatura in pannelli mobili completa di sospensioni e pendinature 

(generalmente nei bagni esistenti da demolire); 
- formazione di tracce continue nelle murature esistenti in mattoni pieni per l'appoggio di 

nuovi solai, 
- formazione di scassi sommitali sulle murature perimetrali esistenti in mattoni pieni per 

l'appoggio di coree in c.a., radici di appoggio tetto, ecc., 
- verifica di stabilità degli intonaci, con accurata battitura e delimitazione con segno colorato 

della zona da rimuovere, distacco delle parti ammalorate. 
 
NOTA BENE: 
l’Appaltatore dovrà produrre (tempestivamente non appena avrà avuto in consegna il cantiere, ed in 
ogni caso prima dell’esecuzione degli scrostamenti di intonaci, in particolare di quelli interni) indagini 
stratigrafiche su partiture murarie interne ed esterne per l'individuazione della tipologia degli intonaci 
originali e/o per la ricerca di eventuali preesistenze decorative e delle coloriture storiche. Le indagini 
saranno da eseguirsi da parte di azienda specializzata, nei punti indicati dalla D.L., d'intesa con il 
Funzionario della competente Soprintendenza. 
L’appalto comprende, altresì, la redazione e consegna alla D.L. di idonea Relazione tecnica dei 
risultati raccolti durante l'indagine, comprendente la relativa documentazione fotografica, illustrativa 
di tutti i campionamenti eseguiti, anche da aggiornare secondo l’andamento della campagna 
stratigrafica. 
I successivi scrostamenti potranno essere eseguiti solo nelle porzioni appositamente individuate di 
concerto con la D.L. ed il il Funzionario della competente Soprintendenza. 
Eventuali ritrovamenti di intonaci con preesistenze decorative e/o di coloriture storiche dovranno 
essere immediatamente segnalate alla D.L. e conservate sino ad espressa eventuale 
autorizzazione alla loro rimozione. 
 
Si EVIDENZIA che all’interno del locale “4”, posto al piano primo dei locali da accorpare, risulta 
esistente una fascia d’intonaco a decorazione pittorica, che corre lungo l’intero perimetro del locale 
(a circa mt. 3,50 dal piano di pavimento). Detta fascia dovrà essere conservata, tutelata e non 
interessata da alcuna lavorazione durante l’esecuzione dei lavori in progetto. 
L’Appaltatore dovrà mettere in campo ogni cura ed attenzione al fine di evitare il suo 
danneggiamento, in particolare durante le opere di demolizione della copertura, come già indicato al 
punto precedente. Vedi foto riportata con individuazione della fascia decorata: 
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- formazione di tracce continue nelle murature esistenti in mattoni pieni per l'appoggio di 

nuovi solai (scassi per travetti e cappe), compresi la preparazione del piano di posa con 
malta di cemento, 

- scrostamento  - ove autorizzato - , sino al vivo della muratura, di intonaci interni ed esterni 
compresa pulitura e spazzolatura accurata  di tutta la superficie esposta per la rimozione dei 
sali, in particolare nelle parti basse delle murature e sul prospetto sud, ove interessati da 
grave degrado per umidità da risalita, 

 
I locali del Municipio dovranno sempre essere adeguatamente puliti, tutti i detriti rimossi; tutti i 
materiali risultanti (e di cui non è previsto il riutilizzo) dovranno essere tempestivamente rimossi 
dall’area di cantiere e conferiti alle discariche autorizzate. 

 
 
B3) Scavi e reinterri 

  
Per il risanamento e riadeguamento dei locali, sia dal punto di vista igienico sanitario sia 
dell’efficienza energetica complessiva, il progetto prevede la realizzazione di un vespaio aerato 
mediante “bocche di lupo”, fori di ventilazione esterni o canne sfocianti in copertura.  
 
Il vespaio sarà realizzato  - adottando tutte le opportune cautele al fine di non arrecare danno a 
persone e/o cose, trattandosi di intervento all’interno di fabbricato esistente vetusto, direttamente 
adiacente a fabbricati occupati per abitazione nonché del Municipio - mediante scavo eseguito in 
parte a mano ed in parte con mezzi meccanici di piccola dimensione in grado di accedere ai locali 
(miniescavatore, minipala ecc..); lo scavo sarà completato a mano in zone di difficile accessibilità; 
tutti materiali di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti alle discariche autorizzate. 
 
Lungo il prospetto ovest del fabbricato, in area di altra proprietà che dovrà essere preventivamente 
informata, dovrà essere realizzato un piccolo scavo addossato al fabbricato, al fine di realizzare 
opere di impermeabilizzazione della muratura esistente. 
 
 



 
 

 
 13 
 
 
 

B4) Sottofondi, massetti e strati coibenti a pavimento. 
 

A pavimento dei locali recuperati al piano terra, sopra il piano di vespaio, è prevista la realizzazione 
di un idoneo strato coibente, avente uno spessore complessivo di cm. 10, realizzato mediante la 
posa (in due strati incrociati sovrapposti 5+5) di  pannelli in polistirene espanso sinterizzato (XPS), 
aventi resistenza alla compressione 300 kPa e conducibilità termica 0,034 W/mK. Tipo “Flormate 
300” o equivalente prodotto. 
I pannelli dovranno essere di tipo particolarmente indicato nell'isolamento termico sotto massetto, 
saranno di tipo ignifugo e dovranno rispettare le caratteristiche riportate nella tabella seguente: 
 

Caratteristica - Norme UNI EN 13163 Metodo di prova Valore 

Conducibilità termica dichiarata 
(  D) - (W/mK) 

EN 12667 0,034 

Resistenza a compressione al 10% di deformazione 
CS (10)- (kPa) 

EN 826 
≥ 300 

CS(10\Y)30 

Resistenza a compressione a lungo termine 
(kPa) 

 
EN 1606 

 

≥90 
CC(2/1,5/50)90

Tolleranza di spessore EN 823 T1 

Assorbimento d'acqua a lungo termine (% vol) EN 12087 
<0,5 

WL(T)0,7 

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (µ) EN 12086 200-100 

Classe di reazione al fuoco - Euroclasse EN 13501-1 E 
 
Con il medesimo materiale, ma in strato di cm. 2, saranno realizzati i risvolti verticali contromuro per 
la correzione dei ponti termici; al di sopra dei pannelli coibenti (prima del getto del massetto 
ripartitore) saranno posati teli di protezione, in polietilene (LDPE) sp. 0,3 mm, posati con 
sovrapposizioni minime di cm. 25. 
 
Sopra i pannelli sarà realizzato un massetto cementizio (desolarizzato) in calcestruzzo, tipo CT-C25-
30 conforme alla norma UNI EN 13813, armato con apposita rete e elettrosaldata, zincata a caldo, 
maglia 50x50 mm., Ø 2,0 mm. 
 
Lo strato di sottofondo di pavimento e per il passaggio degli impianti  sarà realizzato: 
in corrispondenza del vespaio al piano terra: 
- sottofondo alleggerito per prima rasatura impianti, realizzato con impasto di malta secca 

premiscelata a base di cemento, polistirolo e additivi (per una maggiore lavorabilità), 
spessore 7,5 cm (Densità 250: kg/mc, Conducibilità termica: 0,067 W/mK.), 

- strato superiore "galleggiante" a completamento del sottofondo, realizzato con spessore di 
  cm. 4,5  quale massetto cementizio "autolivellante" premiscelato, isolato dal sottostante  
  strato mediante fogli in polietilene. Dato armato con apposita rete elettrosaldata, zincata a 
  caldo, maglia 50x50 mm., Ø 2 mm posta in mezzeria (anch'essa compresa), livellato con 
  barra livellatrice, idoneo per la successiva posa, a colla, dei pavimenti. 
in corrispondenza del locali all’interno del Municipio (ove è previsto il rifacimento dell’esistente per la 
realizzazione dei nuovi servizi igienici ed i collegamenti impiantistici), 
- sottofondo alleggerito per prima rasatura impianti, realizzato con impasto di malta secca 

premiscelata a base di cemento, polistirolo e additivi (per una maggiore lavorabilità), 
spessore 7,5 cm (Densità 250: kg/mc, Conducibilità termica: 0,067 W/mK.), 

- strato superiore cementizio, a completamento del sottofondo, realizzato con spessore di cm. 
4 a consistenza di "terra umida", ancorato mediante boiacca cementizia al sottostante 
strato, e sarà dato adeguatamente compattato, staggiato fino al livello previsto e quindi 



 
 

 
 14 
 
 
 

rifinito con frattazzo di plastica o con macchina a disco rotante, con piano superiore 
perfettamente piano ed idoneo per la successiva posa di pavimenti in piastrelle. 

 
La successiva posa dei pavimenti potrà avvenire utilizzando un collante a buona elasticità, dopo 
aver verificato un residuo massimo di umidità pari al 4% circa (ed in ogni caso secondo le 
prescrizioni di limite massimo per il tipo di materiale di pavimentazione previsto. 
 
Il sottofondo del primo solaio d’impalcato (posto fra il locale 3 ed il locale 1 e fra il locale 2 e 4) sarà 
completato dalla fornitura in opera di strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente espanso  a 
celle chiuse, anticalpestio, spessore mm. 8, densità 50 Kg/mc, accoppiato con speciale fibra 
agugliata. 
 
Il nuovi sottofondi saranno dati completi di giunti di dilatazione, da realizzare in corrispondenza dei 
vani di passaggio fra i locali,  lungo le pareti perimetrali e gli elementi in elevazione, dovrà essere 
utilizzato un nastro di materiale comprimibile, in polietilene espanso, di 2÷3 mm di spessore. 
 
 

B5) Risanamento murature esistenti, nuovi tavolati. 
 
Il progetto prevede l’esecuzione in opera di "sbarramento chimico continuo", su muratura di mattoni 
pieni, lato esterno per inibizione dell'umidità ascendente per capillarità, eseguito mediante 
perforazioni ed iniezione in sequenza progressiva con sistema di pompe a bassa pressione, di 
microemulsioni  concentrate, che polimerizzando all'interno della muratura formano un diaframma 
chimico a reticolato cristallino. Il progetto prevede I'esecuzione dei fori distanziati e loro pulizia, la 
stuccatura dei trasfusori per evitare perdite di miscela e la sigillatura finale dei fori. 
 
NOTA BENE: 
La competente Soprintendenza di Milano, nel rilasciare l’autorizzazione ai lavori ha di fatto disposto 
che sia evitata la realizzazione di detto intervento di tipo chimico, rimandando la valutazione degli 
interventi per la riduzione dell’umidità da risalita ad un periodo successivo. Di concerto con il 
Funzionario competente si procederà pertanto durante i lavori a verificare la situazione in loco, una 
volta eseguiti gli scavi ed il vespaio, ed il suddetto intervento potrà essere eseguito solo a seguito di 
parere favorevole del Funzionario ed espressa autorizzazione della D.L..; in caso di mancata 
esecuzione verrà stralciato dalle opere da eseguire (prevedendo una “riduzione delle prestazioni” 
contrattuali). 

 
I nuovi muri divisori, in particolare per la realizzazione dei bagni, saranno realizzati in blocchi forati 
di laterizio, con malta per muratura Classe M 2,5 -  spessore 8 cm., con forati 24x8x12 cm. 
 
Al fine di consentire il raccordo fra i locali accorpati ed il Municipio, in corrispondenza dei vani porta 
di passaggio, saranno realizzati limitati tratti di parete e/o contro-pareti in laterizio, utilizzando 
blocchi forati, doppio UNI, spessore 12 cm., posati con malta di calce idrata, di cemento o bastarda. 
I vani porta di passaggio saranno completati con la fornitura in opera di idonei falsi telai in legno di 
abete, per la successiva installazione delle porte interne. 

 
 Tamponamenti in copertura, appoggi ed altre chiusure saranno realizzate (ove non già previste dal 
 progetto di consolidamento in mattoni pieni di laterizio) con muratura in blocchi di laterizio tipo 
 Svizzero, per opere di elevazione, con malta per muratura di classe M5. 
 Piccole strutture murarie per sostegni impiantistici o completamenti delle opere in c.a., potranno 
 essere realizzate con blocchi prefabbricati  in calcestruzzo  di cemento  vibrocompresso, posti in 
 opera con malta da muratura idrofugata  classe M5, riempiti con  calcestruzzo,  anche leggermente 
 armato. 
 
B6) Contropareti con sistema a secco. 

 
Sulle pareti perimetrali, all’interno dei locali di cui si prevede l’accorpamento, saranno realizzate 
contropareti in lastre di gesso rivestito  - cartongesso -, spessore 12,5 su orditura metallica, anche 
non in aderenza alla muratura esistente, con idonei distanziatori metallici alle pareti esistenti per 
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regolarizzazione dei piani, costituite da guida e montanti metallici 75 mm. posti ad interasse di 60 
cm. e traversi orizzontali d’irrigidimento,  con paramento in lastra singola da 12,5 mm., compreso il 
trattamento dei giunti e la loro rasatura. Si prevede per i locali al piano terra l’utilizzo di lastre di 
gesso rivestito, tipo H, con caratteristiche d'idrorepellenza, idonee per ambienti con elevata umidità. 
Al fine di interessare il meno possibile le pareti interne con fissaggi e garantire la planarità delle 
contropareti, dovranno essere apposti idonei regoli distanziatori in legno e profili metallici per 
compensare i fuori squadra  e le spiombature dei muri, composti da traversi orizzontali e profili di 
compensazione. 
 
In corrispondenza del locale 4 al piano primo, le pareti non arriveranno a soffitto ma si arresteranno 
al di sotto della fascia decorata esistente, in tutti i restanti locali saranno estese sino al soffitto, con 
opportune sagomature in corrispondenza dei travetti. 
Al fine di migliorare l’evaporazione del’umidità contenuta negli apparati murari, in dette contropareti 
dovranno essere ricavate idonee aperture di ventilazione (in basso ed in alto), chiuse con griglie 
forellinate in alluminio, fissate alle lastre, dim. mm. 260 x 160 - Colore bianco, del tutto simili a quelle 
da installare per l’impianto di ventilazione meccanica. 
Si preveda la seguente dotazione minima: 

Piano terra locale 1           12,00
Piano terra locale 2            16,00

Piano Primo locale 3            12,00
Piano Primo locale 4            16,00

vani passaggio            4,00
TOT.            60,00

 
Le contropareti, in corrispondenza di pareti perimetrali esterne, saranno completate dall’installazione 
in opera di pannelli coibenti in lana di roccia, con conducibilità termica dichiarata di 0,035 W/mk, 
densità 50 kg/mq, sp.4 cm. 

 
B7) Sistemazione intonaci esterni 
 

Gli intonaci esterni, ove non scrostati per la rimozione di parti incoerenti e/o gravemente danneggiati 
per l’umidità da risalita, verranno trattati al fine della loro conservazione ed omogeneizzazione (pur 
nel rispetto degli apparati decorativi esistenti, mediante: 
- rimozione delle tinteggiature incompatibili dagli intonaci originali a mezzo micro sabbiatura 

(tipo Jos) a bassissima pressione; 
- controllo di tutte le fenditure e delle cavillature dell’intonaco esistente mediante apertura 

delle stesse, riempimento con materiale elastomerico e successiva stuccatura con malte a 
base calce; 

- formazione di nuovi intonaci traspiranti e compatibili con il supporto, composti con malte 
premiscelate a base calce (tipo KeraKoll Biocalce intonaco) con doppia stesura (arriccio + 
finitura) e conforme all’andamento originale della muratura (ove precedentemente scrostati); 

- rasatura uniformante in due passaggi delle superfici intonacate con malta premiscelata a 
base di leganti idraulici e calce, tipo Rasatura KeimFarben o equivalente, il prospetto 
affacciante verso il cortile sud, nella parte alta oltre il piano primo sarà trattato con sola 
rasatura a basso spessore, con mantenimento ed evidenziazione del motivo decorativo 
esistente; 

Gli intonaci avranno trattamento finale mediante ; 
- tinteggiatura di tutte le superfici con due passaggi di tinta ai silicati Keimfarben KEIM 

GRANITAL o equivalente diluito con Keim Spezial Fixativ con colore a campione da definire 
d'intesa con la D.L., tenendo conto dell'esistente. 

Nella parte bassa delle pareti dovrà essere realizzata una zoccolatura, con intonaco, strollato, 
realizzate con ulteriore passaggio di malta premiscelata, data a sprizzo, su sottostante intonaco, con 
apposizione di regoli in legno per formazione del filo di separazione. 

 
B8) Pavimenti 
 

I pavimenti saranno realizzati con differenti materiali, come di seguito: 
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- pavimento locali 1 e 2 in porzione da accorpare 
  Pavimento in piastrelle di cotto toscano smaltato, già trattato.  Dimensioni delle piastrelle 
  15x30 cm. 
  Posa: a spina di pesce, "fugata"come esistente (vedi foto riportata: corridoio P.1).  
 

 
 

 - pavimento locali 3 e 4 in porzione da accorpare 
  Pavimentazione in legno posata mediante incollaggio su idoneo piano di posa conforme a 
  quanto indicato nella norma UNI 11371, completi di levigatura e finitura a vernice, realizzata 
  con due mani di fondo bicomponente più una mano di vernice. 
  Dovranno essere utilizzati elementi in legno massiccio, di formato 45/60x200/300 mm,   
  spessore pre levigatura 11 mm., in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13227, 
  in classe d'aspetto O, marcati CE, in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008. 
  Essenza: Rovere. 
  Posa: a spina di pesce, "posa italiana", da muro a muro come esistente (vedi foto riportata 
  uffici P.1). 
 

 
 
I materiali di pavimentazione (cotto e legno) dovranno essere preventivamente campionati per 
essere sottoposti all’approvazione del Funzionario della competente Soprintendenza, prima del loro 
utilizzo.  
 
La posa dei pavimenti (in particolare per rendere perfettamente piano l’estradosso del solaio 
rinforzato su putrelle e volterrane), sarà preceduta dalla realizzazione, ove necessario, da fondo 
costituito da malta cementizia autolivellante monocomponente a consistenza autolivellante e rapido 
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indurimento costituita da cementi ad alta resistenza, cariche minerali quarzose selezionate, 
copolimeri e speciali additivi, idonea bassi spessori ed a ricevere la posa di pavimenti incollati 
(anche sensibili all’umidità) tipo: LIVELLINA CENTRO STORICO MALTA AUTOLIVELLANTE di 
LATERLITE o equivalente. 
Densità in opera circa 1600 Kg/m3. Resistenza a compressione ≥ 30 N/mm2 (a 28 gg). Resistenza 
alla flessione ≥ 7,5 N/mm2 (a 28 gg). Spessore d’applicazione 1-10 mm (per spessori compresi tra 
10 mm e 20 mm aggiungere sabbia 0/4 mm sino al 20% in peso). 
 
In caso di necessità di raccordo di piani, dovrà essere realizzato, sotto il pavimento in legno, un 
idoneo piano di posa in  compensato, sp. minimo cm. 2 o maggiore se necessario. 
 
Tutti i restanti pavimenti saranno realizzati con piastrelle in gres porcellanato, antiusura e 
antimacchia, ingelive, in prima scelta, pressate, non smaltate e con effetti cromatici ottenuti solo con 
colorazione in massa, pienamente vetrificate come da norme UNI EN 14411-G ISO 13006 - Gruppo 
BI a UGL - con assorbimento d’acqua  ≤ 0,1%, ottenute da miscele selezionate di argille, quarzi e 
feldspati cotte a temperatura di 1250°C, materiale tipo “GRANITOGRES”, serie “Granito 1”, con 
superficie ”NATURALE”, di Casalgrande Padana, formato 30 x 30 cm o equivalente prodotto di altra 
primaria Ditta produttrice. 
La posa dovrà avvenire in modo “regolare” (posa diritta con piastrelle corrispondenti). Colori chiari a 
scelta della D.L. 
 
In corrispondenza degli accostamenti fra diversi tipi di pavimentazione o con le porzioni esistenti, 
verranno posti in opera profili di delimitazione in ottone, acciaio inox o alluminio anodizzato. 

 
Tutti i pavimenti saranno completati (ove non è previsto il rivestimento delle pareti) con la fornitura e 
posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento, in legno duro ramino, avvitato alle pareti con viti 
e tasselli ad espansione. Lo zoccolino avrà altezza non inferiore a mm 80 e spessore di circa mm 
10,  superiormente arrotondato per limitare il deposito della polvere, tinta e finitura come esistenti. 
 
In corrispondenza dei vani porta di passaggio dovranno essere realizzati dei perfetti raccordi con i 
pavimenti esistenti nei corridoi. 
 
La posa, dei pavimenti, dovrà essere effettuata con ogni cura, scartando gli eventuali pezzi 
danneggiati o difettosi, in modo tale che le piastrelle posate siano perfettamente in piano e non 
presentino “spiombature”, rientri, differenze di piano, mancata corrispondenza delle fughe, fughe 
aperte ed altre anomalie. 
 
Per ciascun materiale (e colore) impiegato nelle pavimentazioni e nei rivestimenti, l'Appaltatore, a 
posa ultimata, è tenuto a fornire un quantitativo pari a circa il  5% delle superfici posate, da tenere a 
magazzino (a cura della Stazione Appaltante) e da utilizzare per successive eventuali sostituzioni in 
caso di interventi manutentivi; della consegna di detto materiale verrà redatto apposito verbale 
sottoscritto dall'Appaltatore, dalla Direzione Lavori e da un rappresentante della Stazione 
Appaltante. 
 
 

B8) Rivestimenti 
 
Nei servizi igienici è prevista l'esecuzione di rivestimenti in monocottura per interni pasta bianca, 
tinta unita, superficie smaltata formato cm 20 x 20, sino ad una altezza di cm. 200. 
Dovranno essere utilizzate piastrelle in monocottura di prima scelta, con superficie smaltata 
dimensioni cm 20x20, spessore 7÷10 mm, in tinta unita, posate con collante apposito su intonaco 
rustico a frattazzo fine o lastre in gesso, con sigillatura con cemento bianco dei giunti  e accurata 
pulitura a posa ultimata: materiale linea "Colori", tipo “Città”, della Ditta Marazzi, o equivalente 
prodotto di altra primaria Ditta produttrice. 
Gli spigoli avranno appositi raccordi verticali per spigoli e pezzi speciali in alluminio anodizzato con 
curva convessa, a completamento dei rivestimenti. 
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B10) Intonaci interni 
 

Tutte le superfici interne, ove non rivestite da contropareti in cartongesso, (ad eccezione, 
ovviamente, dell’intradosso delle coperture e dei plafoni lignei) saranno intonacate. 
 
La realizzazione degli intonaci sarà preceduta dalla formazione di fondo aggrappante su supporti 
critici, ad es. calcestruzzo liscio, mediante stesa a rullo di idoneo prodotto privo di solventi, a base di 
dispersione pregiata, additivi minerali e legante idraulico per intonaci di fondo di ogni tipo. 
Sulle murature da rivestire sarà realizzato solo un intonaco di fondo, tirato in piano a frattazzo per 
interni, idoneo alla successiva posa a colla delle piastrelle. 
 
Sarà restanti pareti sarà eseguito un intonaco completo per interni, composto da rinzaffo a sprizzo 
per ancoraggio, strato di fondo ed intonaco di finitura/rasatura, con superficie finale fratazzata fine. 
  
In corrispondenza delle opere in c.a. (travi, pilastri, coree, ecc.).e di altre strutture disomogenee 
dovrà essere inserita, al fine di evitare fessurazioni, apposita rete di supporto, alcali resistente. 

  
 
B11) Controsoffitti ed opere da gessista 
 

In corrispondenza dei vani porta di passaggio fra i locali da accorpare ed il corridoio del municipio, 
saranno realizzati tratti di controsoffitto, al fine di raccordarsi con l’esistente, costituiti da lastre in 
gesso rivestito, mm. 13, su orditura metallica sospesa, con tutti i giunti rasati. 

 
A soffitto dei nuovi WC dovranno essere realizzati controsoffitti orizzontali  TIPO ARMSTRONG - 
CERAMAGUARD con struttura metallica in appoggio e pannelli in lana di roccia 60x60 cm. idonei 
per ambienti con elevata produzione di umidità (bagni e spogliatoi), sospensione tipo BOARD.  

 
 
B12) Porte interne ed opere da falegname 
 

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di porte interne di diversa tipologia a seconda della 
collocazione: 
- porte interne a battente tamburate rivestite sulle due facce in noce lucidato o nazionale 

complete di guarnizioni in gomma, cerniere bronzate, serratura, maniglia in alluminio 
anodizzato di tipo corrente , coprifili ;  cm 80/90 x 210x tav. da cm 8 a cm 12 per bagni e 
spogliatoi; 

- ove previsto in progetto le porte saranno completate da sopraluce vetrato (con vetro di 
sicurezza 3+3.1), telaio e coprifili in legno come le porte, dim 80/90 x 80x90 cm, 

- porte interne in legno, con rivestimento struttura e rivestimento simile alle esistenti per uffici 
e saloni, a uno o due battenti con eventuali pannelli riportati, con ante a battente, dim 80/90 
x 210 cm; 

Le porte saranno date complete di maniglie ed accessori di movimentazione e chiusura. 
 
Il locale 4 (al piano primo) dovrà essere completato dall’installazione di una porta d'ingresso 
resistente all'effrazione (per interno/interno), telaio in acciaio ed anta con struttura portante in doppia 
lamiera, con abbattimento acustico di 38 dB, rivestito sulle  facce con pannelli di legno  sagomato 
verniciato, finitura a scelta della D.L.: noce africano, mogano, rovere e altro (in abbinamento con le 
restanti porte). 

 
 Le porte saranno realizzate nelle quantità e secondo i tipi previsti dall’apposito  elaborato: 
 PA/24  - Abaco dei serramenti 1:50/25 
 a cui si rimanda per le specifiche. 
 
B13) Serramenti esterni 
 

 Il progetto prevede la  sostituzione di tutti i serramenti esterni, con nuovi manufatti in legno, con 
disegno e telaio di tipo tradizionale;  è prevista l’installazione di finestre e portefinestre in legno 
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lamellare di abete/pino con telaio 68/78 x 70/80 e battenti 68/78 x 78/88 ricavati da segati 
opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio. Coprigiunti esterni ed interni 
su controtelaio, ferma vetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta 
dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul 
traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per 
esterni adatti a garantire una idonea tenuta nel tempo (in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 
204/205). 
I serramenti avranno ferramenta ad incasso di tipo a nastro di materiale ferroso opportunamente 
trattato, montata sul montante laterale apribile con sistema di apertura nottolino/incontro - cerniere 
tipo anuba maschio/femmina di diametro mm 14 -  - vetrocamera con valore di trasmittanza termica 
Ug 1,0 W/m2K - verniciatura mediante prodotto idrosolubile all'acqua monocomponente, con 
impregnante, mano intermedia e finitura. Prestazioni: - permeabilità all'aria classe 4 (UNI EN 12207) 
- tenuta all'acqua classe 9A (UNI EN 12208) - resistenza al vento classe 3 (UNI EN 12210) - 
trasmittanza termica Uw 1,4 W/m2K. 
 
Tutti i serramenti avranno vetrocamere stratificate di sicurezza, conformi alla norma UNI 7697:2015 
in merito alla sicurezza/anti-infortunistica dei vetri, come di seguito: 

 finestre e sopraluce:  33.1-15-33.1 b.e. (basso emissivo) 
 porte finestre:  44.2-12-33.1 b.e. (basso emissivo). 
 
 Le porte finestra avranno ferramenta e serratura di sicurezza ad infilare, con scatola in acciaio 
 chiusa su tutti i lati, catenaccio antitaglio e antistrappo, due mandate; completa di cilindro tipo 
 europeo Mottura, Yale o equivalente. 
 
 I serramenti saranno realizzati nelle quantità e secondo le aperture previste dall’apposito 
 elaborato: 
 PA/24  - Abaco dei serramenti 1:50/25 
 a cui si rimanda per le specifiche. 
 
 
B14) Verniciature e tinteggiature 
 

Prima di eseguire le ulteriori finiture, tutte le superfici esistenti (nella porzione oggetto d’intervento) 
saranno verificate al fine di valutarne la compattezza, stabilità ed assenza di umidità. Le pitturazioni 
esistenti dovranno essere valutate e rimosse tutte le parti non perfettamente ancorate; le superfici 
saranno interamente carteggiate per migliorare l’adesione del ciclo di finitura, in particolare nelle 
parti esistenti già trattate. 
 
Al fine di rendere omogenei e perfettamente complanari le superfici, in particolare nei punti di 
raccordo fra esistente e nuove murature) saranno eseguite rasature uniformanti con impiego 
preferibilmente di  stucchi in pasta tipo POLYFILLA PRO E200 o equivalente (stucco rasante in 
pasta a base di legante polimerico) attendendo poi la totale essiccazione. A seguire accurata 
spazzolatura delle superfici per  rimuovere polverosità derivate dalla carteggiatura. 
 
Le parti in cui si evidenziano problematiche da umidità, aloni colorati, muffe superficiali e coloriture 
scure, dovranno essere attentamente pulite, si dovrà procedere al loro trattamento e disinfezione 
(sia a parete che a soffitto), con idonei prodotti. Nell’appalto è compresa anche la successiva 
applicazione di prodotto inibente. 

 
Tutte le pareti dei locali, ove non rivestite in piastrelle, saranno trattate come segue: 
- Fondo isolante  

Applicazione a pennello su tutta la superficie una mano di ALPHA BL GROND di Sikkens o 
equivalente (fondo isolante pigmentato a base di resina in emulsione acquosa disponibile in 
tinta) diluito massimo fino al 30% con acqua; 

- Applicazione a pennello e/o rullo di lana di due mani di idropittura traspirante  TEX PLUS SF 
ditta Sikkens o equivalente (idropittura murale traspirante fine a struttura non filmogena a 
base di resina acrilica in dispersione acquosa con caratteristiche anti gocciolamento) diluita 
al 40-60 % in volume con acqua. Colore chiaro a scelta della D.L. 
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 Le Superfici interne del locale spogliatoio al piano terra, ove non rivestite in piastrelle, avranno 
 superficie spugnabile realizzata mediante l’applicazione di idrosmalto murale acrilico opaco satinato, 
 tipo AlphaUnidecor BL mat. - Sikkens, o equivalente prodotto, dato in due mani. 
 

Tutte le opere in ferro, poste all’esterno dei locali oggetto d’intervento ed alle finestre -inferriate- 
avranno, previa pulitura e carteggiatura e mano di antiruggine (opere in ferro) idonea verniciatura on 
smalto all'ossido di ferro micaceo, dato in due mani. 
Tutte le opere in ferro all’interno dei locali avranno idonea verniciatura, previa pulitura e carteggia 
tura, data in due mani con smalto sintetico e/o all’acqua (in particolare su termosifoni ricollocati), 
finitura satinata, colore a scelta della D.L. 
 

 
B15)  Lattonerie ed altre opere da coperturista 
 
Tutte le lattonerie previste saranno realizzate in lamiera di rame 8/10 mm; è prevista la fornitura e posa in 
opera di canali completi, di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per faldali di tetto, con 
giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno. 
 
Tutti i pluviali avranno tubi stivale in ghisa h. 150 cm., Ø 100 mm. 
 
Tutte le scossaline, bande, copertine, ecc. avranno sigillatura continua a muro, realizzata con idoneo 
mastice ad elasticità permanente. 
 
Il progetto prevede l’esecuzione di adattamenti, sollevamenti e ricollocamenti, fissaggi, sigillature, riprese e 
rappezzi su opere di lattoneria esistenti, anche con piccole lavorazioni per il perfetto raccordo con le nuove 
opere. 
 
 
B16)  Bocche di lupo a ventilazione del vespaio ed altri completamenti 
 
Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di "bocche di lupo" prefabbricate per la ventilazione del 
vespaio, complete di griglie di calpestio e fissaggi. 
Detti elementi saranno composti da un solo elemento di sopralzo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, 
dim. mm. 800x430x h. 350 e griglia superiore metallica in pressato antitacco tipo 20x2-10x2 55x11 
(antitacco) con piatto di rinforzo, zincata a caldo, dim. mm. 430x800. 
 
Lungo il lato ovest del fabbricato dovranno essere realizzati fori di ventilazione del vespaio, completi di 
tubazione plastica di raccordo, con griglia esterna alettata in alluminio, dim. di circa cm 16 x 10, con retina 
parainsetti. Lungo il suddetto muro è inoltre prevista la formazione, nelle parti contro terra, di manto 
impermeabile a protezione muratura esistente, applicato a caldo, costituito da membrana plastomerica, sp. 
4 mm.e strato di materiale plastico bugnato a protezione. 
 
Al fine di garantire il riscontro d’aria del vespaio dovranno essere realizzati, nel posizioni indicate in progetto 
(verso l’interno dei fabbricati) condotte di ventilazione, realizzate con tubi in pvc rigido (PVC-U), conformi 
alla norma UNI EN 1329, d.e. 125 mm, sfocianti in copertura; sul nmnato di copertura verranno installati 
appositi comignoli per sfiato, in cotto, completi di tegola inferiore di appoggio adatta ai coppi esistenti, 
diametro mm. 150, con cappello superiore. 
 
 
B17)  Opere in pietra naturale 
 
Il progetto prevede le seguenti opere in pietra naturale, 
a) realizzate in lastra di Serizzo Antigorio, sp. 3 cm.: 

- soglia  di porta esterna, con listelli riportati e bisello frontale, lastra levigata: 
  dim. cm. 100 x 30 quantità:  nr. 3 
- controdavanzali interni, in serizzo antigorio, levigati e lucidati, con spigolo arrotondato: 
  dim. cm  105 x 15 quantità:  nr. 3 
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b) realizzate in lastra di Serizzo Antigorio, sp. 4 cm.: 
- davanzali esterni, con gocciolatoio. 

  dim. cm  110 x 25 quantità:  nr. 3 
  dim. cm  100 x 25 quantità:  nr. 1 
 
A completamento del marciapiede posto nel cortile, lato sud, è prevista la realizzazione di una 
pavimentazione costituita di lastre in pietra di Beola grigia P.C. - Piemonte, di forma rettangolare, da 4-6  cm 
di spessore, con dimensioni  fino a 70 x 35 cm. , con larghezza non inferiore a cm. 25, con una faccia a vista 
a spacco naturale di cava, coste lavorate a mano o rifilate di fresa a giunto. 
La pavimentazione avrà “bindello” di contenimento, sempre in beola grigia, sezione 3 x 8 cm., coste segate. 
 
Il progetto prevede la ripavimentazione, mediante il riutilizzo delle lastre rimosse, del tratto di marciapiede 
esterne all’ingresso interessato dai collegamenti impiantistici, mediante il riutilizzo degli elementi 
precedentemente rimossi, anche con apporto di materiale per sottofondo, intasamento delle fughe, battitura 
e pulitura finale. 
 
All’Appaltatore compete l’onere delle verifica delle dimensioni indicate, il rilievo esatto dei vani e degli spazi 
da rivestire, in ogni caso dovranno essere eseguite tutte le opere necessarie al fine di  garantire le previsioni 
di progetto. 
Le opere in pietra dovranno essere pulite dopo la loro posa e salvaguardate con idonee protezioni superiori 
durante i lavori. Nell’appalto si intendono compresi tutti i materiali e le necessarie assistenze per 
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 
 
 
B18)  Reti ed opere esterne,  sistemazioni ed accessori vari 
 
Si prevede la realizzazione di tratti di rete interrata per la raccolta, ed il convogliamento alle condotte 
esistenti, delle sole acque meteoriche, sia del pluviale nella posizione esistente verso il cortile posto a sud 
che del pluviale ricollocato verso il parco, lato est del Municipio. 
 
I nuovi tratti verranno raccordati alla rete esistente nei pressi e saranno così composti: 
- pozzetto in cemento prefabbricato per ispezione al piede del pluviale, dim. int. 25x25x30 cm, con 

entrata verticale e tasca sifonata, collegato alle restanti condotte con tubazione in PVC rigido (PVC-
U), conformi alla norma UNI EN 1329, diametro 125 mm. 

- la condotta interrata sarà realizzata con tubazioni in PVC rigido (PVC-U), conformi alla norma UNI 
EN 1329, ed avrà (generalmente) sottofondo rinfianco e cappa in cls. 

 
I lavori saranno completati con la sistemazione della pavimentazione bituminosa, con binder per intasamenti 
e sagomature, ove interessata dai lavori per posa di tubazione pluviale nel cortile sud. 
 
 
B19)  Sistema anticaduta in opera 
 
Si prevede la fornitura ed installazione in opera, in copertura dei locali da accorpare, di un sistema 
anticaduta orizzontale (c.d. “linea vita”), dato completo di ganci sottotegola e punti di ancoraggio 
antipendolo, a norma UNI EN 795:2012, corredato di progetto iniziale (da fornire alla DGL con congruo 
anticipo prima della realizzazione) e certificazione di corretta installazione e posa.  
La linea vita ed i relativi accessori saranno in acciaio inox aisi 304/316, di classe C/A. 
Il sistema dovrà essere dato completo di ulteriori ancoraggi strutturali indipendenti di classe A (almeno in 
numero di 14) e dovrà in ogni caso garantire il pedonamento dell’intera copertura in condizioni di sicurezza, 
consentendo la manutenzione dell’intero manto e delle relative opere di lattone ria, tenendo in debito conto 
la conformazione della copertura in progetto.  
Il sistema avrà piastre o punti di ancoraggio strutturali per colmo e collegamenti per mezzo di pali estremi a 
base piana/inclinata, debitamente immorsati sulle travature portanti a mezzo di speciale viteria mordente 
autofilettante, o barre filettate, dadi autobloccanti e contropiastre di contrasto. 
La linea vita avrà molla di assorbimento inox con forcella, tenditore Swagaless ad innessto rapido a canula 
in acciaio inox aisi 316, fune filamentosa 8 mm/19 fili in acciaio inox aisi 316 con capocorda pressato, 
fettucce in neoprene tenuta stagna e sigillo di sicurezza antimanomissione numerato. 
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Ancoraggi strutturali indipendenti di classe A (deviatori di caduta) a mezzo palo golfare, a funzione anti 
effetto pendolo, con idoneo fissaggio strutturale o contropiastre di tenuta, in prossimità del punto di sbarco 
sommitale e delle sporgenze di gronda, per consentire l’aggancio ed il pedonamento sicuro in quota. 
I ganci sottotegola, tipo “A”, con asola di ancoraggio, saranno realizzati in acciaio inox austenitico standard 
A2 AISI 304 X5CrNi18-10 nr. 1.4301 (UNI EN 10088/3) con apposite piastre e contro piastre ad avvitare 
sulla sottostante struttura, della quale deve essere preventivamente valutata l’idoneità ed fissaggi da 
utilizzare. 
L’appalto comprende tutto quant’altro dovuto, necessario ed afferente, per dare l’opera finita in ogni sua 
parte, compresa l’impermeabilizzazione degli elementi sporgenti ed il posizionamento a vista di 
cartellonistica identificativa, riportante le istruzioni e la manutenzione d’uso. 
La documentazione da fornire dovrà, altresì, essere completa di idonea: 

- Relazione di calcolo, che dimostri la corretta staticità degli ancoraggi; 
- Dichiarazione di conformità, che attesti la regolarità del posizionamento dei dispositivi di 

ancoraggio, riportante – in particolare - le informazioni necessarie all’utilizzo, le misure 
compartimentali, la descrizione dei componenti utilizzati ed il calcolo del tirante d’aria. 

 
B20)  Opere a completamento 
 
Il progetto prevede le seguenti opere a completamento: 
- consolidamento e ricostruzione completa di comignolo esistente in muratura di mattoni pieni e coppi 
 di laterizio, realizzato con fattura e materiali come l'esistente, posto a sud, fra i locali in 
 accorpamento ed il fabbricato confinante (vedi foto sotto riportata); 
 

 
 
- formazione di camino per ventilazione vano ascensore, realizzato con canne in conglomerato 
 cementizio vibrocompresso, dim. 30 x 40, comignolo esterno in muratura di laterizi pieni a vista, 
 copertura in coppi, il tutto dovrà essere realizzato come gli esistenti (vedi foto sotto riportata), 
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- installazione di ulteriori comignoli in laterizio per impianti di ventilazione bagni ciechi, ventilazione 
 meccanica, ecc. 
 
 
B21)  Opere da fabbro, vetraio e serramentista 
 
Dovranno essere fornite ed installate in opera di inferriate in acciaio: 
fisse:     peso minimo, kg./mq. 25 
apribili per porte finestre: peso minimo, kg./mq. 30 
per protezione finestre e porte finestre, a disegno semplice, simili all'esistente, date in opera complete e 
fissate, comprese tutte le necessarie assistenze murarie. 
Le inferriate saranno sia di tipo fisso, che di tipo apribile, in corrispondenza delle porte finestre, in 
quest’ultimo caso avranno serratura di sicurezza con tipo europeo Mottura o Yale. 
 
Al piano primo del Municipio, in corrispondenza del vano ascensore dovrà essere fornita in opera una parete 
metallica vetrata, realizzata con profili in alluminio verniciati a smalto, con fermavetri e vetro stratificato di 
sicurezza (33.2), data in opera completa e fissata. Completa di porta centrale a battente come da abaco dei 
serramenti 
Le parti vetrate avranno vetrofanie applicate, satinate, a fasce orizzontali. 
 
B22)  Impianto ascensore 
 
Il progetto prevede l’installazione in opera di impianto ascensore, tipo KONE MonoSpace 500 o equivalente 
impianto di altro primario costruttore, con le seguenti caratteristiche: 
- Portata e capienza 900 kg / 12 persone, 
- Velocità 1 m/s, Corsa 4.1 m, Fermate/Servizi: 2 fermate e 2 servizi sul lato principale. 
 
Le opere al rustico del vano ascensore dovranno essere realizzate rispettando le tolleranze, i 
dimensionamenti minimi e le specifiche tecniche che l’Appaltatore dovrà richiedere tempestivamente al 
produttore dell’impianto. Prima dell’inizio delle opere, per il getto del vano corsa, l’Appaltatore dovrà fornire il 
progetto esecutivo dell’impianto ascensore, redatto dalla ditta produttrice per la sua preliminare 
approvazione da parte della D.L; le indicazioni di detto progetto esecutivo costituiranno il riferimento per la 
realizzazione delle opere al rustico. 
 
Normative 
L'impianto sarà dato conforme alla Direttiva 2014/33/UE e: 
- Norma EN81-20 e norma EN81-50 
- Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 
2014/30/UE) 
- Legge 13/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. 
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COMPONENTI meccanici: 
 

Contrappeso: 
- Telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di scorrimento e completo di pani. 
Tipo guide del contrappeso: 
- Guide in profilato metallico. 
Tipologia pani contrappeso 
- Pani in cemento e ferro. 
Guide: 
- Guide per cabina e contrappeso composte da speciali profili metallici e complete di relativi supporti. 
 I supporti saranno compresi nella fornitura ed installati in opera in cantiere. 
 Fissaggio staffe guida con tasselli a espansione. 
Funi:  
 Funi per cabina e contrappeso forniti in quantità e dimensioni rispondenti alle normative 
 vigenti. 
 
 
CABINA Struttura: 
Dimensioni cabina: 
- 1400 mm larghezza x 1500 mm profondità  x 2100 mm altezza. 
Intelaiatura di cabina in acciaio, equipaggiata con tutti i dispositivi di sicurezza richiesti dalla norma vigente, 
Dispositivi di lubrificazione automatica delle guide inclusi nella fornitura. La struttura modulare di cabina è 
realizzata con pannelli in acciaio con applicazione esterna di materiale antivibrante e fonoisolante. 
La ventilazione dovrà essere garantita tramite aperture presenti nella parte inferiore e superiore della 
cabina. 
Cielino e illuminazione cabina: 
Tipo CL97 - illuminazione diretta con faretti LED quadrati 
Pareti: 
Acciaio satinato F - Asturia 
Pavimento: 
Vinile Tipo VF25 - Grigio Notte 
Specchio 
a larghezza parziale e altezza totale posizionato su parete di fondo 
Corrimano: 
Posizionato su parete di fondo tipo HR31 – Tubolare in alluminio con estremità nere 
Bottoniera: 
Tipo Modello KSCD21 con display a 7 segmenti color ambra, 
Bottoniera ad altezza parziale in policarbonato nero 
Pulsanti tondi con indicazione in rilievo per non vedenti 
Pulsante di chiusura porta 
Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme 
Funzioni aggiuntive: Spegnimento automatico dell'illuminazione di cabina quando in stand-by 
 
Porte 
Dimensione: 
900 mm Larghezza x 2000 mm Altezza 
Tipologia porte e portale: 
In acciaio Satinato F - Asturia 
Per prevenire danni alle persone causati dalla chiusura delle porte, la porta di cabina dovrà essere dotata di 
cortina di luce, ossia di dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza 
di ostacoli su tutta l'altezza della porta. 
La cortina di luce sarà fissata sulla soglia. 
 
Soglia 
Profilo in acciaio inox con copertura in alluminio 
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Bottoniere e segnalazioni ai piani 
Bottoniere di piano tipo KSLD20, Unico pulsante per salita e discesa. 
Placca in policarbonato nero 
Retro-illuminazione pulsanti color ambra Montaggio sul portale 
Indicatori di piano: Nessun display ai piani 
 
Specifiche azionamento e motore: 
Macchinario posto all'interno del vano di corsa e ancorato alle guide di scorrimento della cabina. 
Tipo EcoDisc® a frequenza variabile V3F. 
Motore sincrono assiale a magneti permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione. Motore senza 
riduzione (gearless) e lubrificanti. 
Potenza motore: 5.7 kW 
 
Dispositivi impianto richiesti: 
Sirena di allarme posizionata al piano principale 
Livellamento accurato al piano 
Sistema di frenatura di serie con resistori 
Luce di emergenza in cabina 
Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore 
Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto 
Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro 
Indicazione luminosa al piano di ascensore occupato 
Dispositivo di comunicazione bidirezionale  
Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di emergenza 
Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa 
Elettrificazione tipo NGSE senza canalina 
Filtri armoniche per garantire la compatibilità elettromagnetica con eventuali altre apparecchiature 
elettroniche nell'ambiente circostante 
 
L’Appalto comprende l’esame ed il collaudo finale da parte dell’installatore, il rilascio delle certificazioni e di 
tutto il materiale per la successiva attivazione dell’impianto da parte del Comune (come previsto dalla 
Direttiva europea 2014/33/UE). 
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N. ORD. LAVORI E FORNITURE U. M. PREZZO
EL. PR. UNITARIO

Euro

MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi orari, comprensivi di spese generali ed utili; i prezzi comprendono : la retribuzione
contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, il nolo e l'uso degli attrezzi di
uso comune in dotazione agli operai, nonchè l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

1 Capo squadra, capo operaio, capo muratore    ora 40,30

2 Operaio specializzato carpentiere (muratore, pontatore, ferraiolo, autista, lattoniere coperturista,
fabbro ferraiolo) 3° livello ora 36,65

3 Operaio specializzato carpentiere (muratore, pontatore, ferraiolo, autista) 2° livello ora 34,15
 

4 Manovale specializzato, badilante. 1° livello ora 30,70

NOLEGGI
Prezzi comprensivi di quota per spese generali ed utili. Nei prezzi di noleggio si intendono
comprese le spese di carico e scarico; il normale sfrido ed usura d'impiego e di eventuale limitato
utilizzo. Nei prezzi di noleggio dei ponti esterni e interni in legno e in ferro, oltre alle suddette
spese, inerenti ai materiali, s'intendono comprese le ulteriori spese, anche di mano d'opera, per
montaggio iniziale, mantenimento di efficienza e smontaggio al termine del noleggio; sono invece
esclusi le tasse, i contributi e i canoni dovuti ai vari enti per occupazione degli spazi. I macchinari,
a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, compresi i combustibili,
lubrificante, grasso, stracci ecc. e con il macchinista addetto al funzionamento. Per i macchinari
non presenti in cantiere è compreso il trasferimento per l'arrivo in cantiere ed il ritorno al deposito
del noleggiatore.

5 Nolo di legname abete esistente in cantiere per puntellazioni (uso Trieste, squadrato, antenne
tonde, tavole) compreso sfrido normale e trasporti nell'ambito del cantiere:  

a fino a 15 giorni       mc 33,80
b fino a 30 giorni       mc 39,80
c fino a 60 giorni       mc 52,91
d fino a 90 giorni       mc 66,05
e per ogni 15 giorni o frazione oltre i 90 giorni, ma non oltre i 150 giorni      mc 10,90

6 Nolo di miniescavatore, potenza 25 HP - compreso l'operatore addetto continuativamente alla
manovra, consumo di carburante, lubrificanti ecc., anche non presente in cantiere. ora 78,00

7 Nolo di automezzo o mezzo meccanico, compreso carburante, lubrificante ed autista:  

a portata utile fino a 2,0 t       ora 67,00
b portata utile oltre 2 t. e fino a 5,0 t       ora 75,00
c portata utile oltre 5 t. e fino a 8,0 t       ora 85,00

8 Nolo di automezzo con gruetta, compreso carburante, lubrificante ed autista:    

a portata utile fino a 5,0 t       ora 96,00
b portata utile oltre 5 t. e fino a 8,0 t       ora 105,00

9 Nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza.

Comune di Rosate (MI) - Ristruturazione del Municipio -  Progetto esecutivo  - ottobre  2018 -
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a con un martello demolitore o perforatore normale         ora 4,00
b ogni martello in più oltre il primo  ora 1,15

10 Nolo di macchinario vario funzionanate, anche non esistente in cantiere, compreso consumo di
forza motrice o carburante,accessori e manutenzione,escluso personale di manovra:   

a martello demolitore con motore a combustione o elettrico incorporato       ora 3,85
b trapano elettrico per calcestruzzi e murature - trapano elettrico (con scalpello battente o disco

abrasivo) - avvitatore portatile - idropulitrice ora 2,40
c vibratore per calcestruzzi       ora 2,35
d sega elettrica con motore elettrico accoppiato       ora 2,45
e saldatrice elettrica, esclusi elettrodi       ora 3,40
f carotatrice con punte vidiam fino a 35 mm       ora 4,34

10.1 Nolo di autogru telescopica, compreso addettto alla manovra, carburante, lubrificante data a nolo
funzionante, nella durata del nolo è compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima
del nolo un giorno di otto ore). 

a  portata 15 t. (braccio telescopico 16 mt.) ora 120,00
b  portata 25 t. (braccio telescopico 22 mt.) ora 128,00

MATERIALI
Prezzi comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati a piè d'opera in cantiere; i
prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dagli
elaborati progettuali o per consuetudine commerciale (ove non indicati in progetto).

INERTI

11 Sabbia viva di cava lavata (peso medio al mc  =1570 kg.) t 23,50

12 Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio al mc  =1450 kg.) t 26,00

13 Sabbietta viva di fiume (peso medio al mc  =1250 kg.) t 41,00

14 Ghiaia (peso medio al mc  =1700 kg.) t 20,00

15 Ghiaietto (peso medio al m3  =1590 kg.) t 21,00

16 Argilla espansa in granuli 
a confezionata in sacchi - granulometria 8-20 mm.  mc 122,00
b sfusa - granulometria 8 - 20 mm. mc 101,00

LEGANTI

17 Calce idrata da costruzione in sacchi di carta da 25 kg. 100 kg 18,00

18 Legante idraulico per costruzioni in sacchi di carta da 25 kg - 3,0 Mpa 100 kg 16,00

19 Cemento composito tipo II/A-L-M 32,5 R in sacchi di carta da 25 kg 100 kg 22,00

20 Cemento tipo II/A-M 32,5 R sfuso, pompato in silo 100 kg 18,30
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21 Cemento composito tipo II/A-S 42,5 R in sacchi di carta da 25 kg 100 kg 23,60

22 Cemento composito tipo II/A-S 42,5 R sfuso, pompato in silo 100 kg 19,70

23 Calce dolce, spenta,  in sacchetti di plastica 100 kg 15,20

24 Malta e stabilitura pronte per l'uso  in sacchi di plastica 100 kg 11,50

25 Consolidante epossidico in dispersione acquosa per la protezione di supporti cementizi kg 15,85

26 Adesivo epossidico bicomponente a consistenza di stucco per incollaggi strutturali diretti fra
materiali diversi tipo legno, ferro, pietra, laterizi. kg 21,60

27 Idrofugo a presa normale liquido o in polvere per malte cementizie kg 8,81

28 Malta pronta monocomponente a ritiro controllato a base di cementi, microsilicati, inerti selezionati
0,2:2,5 mm. resine sintetiche in polvere e microfibre sintetiche per riparazioni corticali di
calcestruzzo o intonaci speciali. kg 1,15

29 Malta pronta monocomponente a base di cementi, microsilicati, inerti selezionati 0,2:2,5 mm.
resine sintetiche in polvere e microfibre sintetiche per rivestimenti e rasature protettive a baso
spessore. kg 1,42

30 Malta pronta tricomponente epossidica per ighisaggi ed ancoraggi a base di resine epossidiche ed
inerti 0,2 mm ad elevata resistenza meccanica (1000 kg/cm2 a 7 gg) kg 12,60

31 Malta per ighisaggi ed ancoraggi, pronta monocomponente colabile a ritiro controllato a base di
cementi espansivi, inerti selezionati 0,2:2,5 mm, microsilicati e additivi riduttori del rapporto A/C.

kg 0,87

32 Boiacca cementizia bicomponente a base di resine sintetiche ed inibitori di corrosione per il
trattamento dei ferri di armatura arrrugginiti, applicabili a pennello. kg 7,10

33 Resina epossidica da iniezione per riparazione di calcestruzzi lesionati ed incollaggio di placche di
acciai strutturali. kg 28,40

LATERIZI

34 Mattoni pieni tipo Milano 6x11x23 cm cad 0,33

35 Mattoni forati
a quattro fori 8x12x24 cm  cad 0,30
b otto fori 8x24x24 cad 0,38
c tre fori 4,5x15x30 cad 0,40
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d foratoni da riempimento 24x24x12 cad 0,55
e multifori doppio UNI 24x12x12 cm cad 0,42

36 Blocchi portanti tipo "svizzero"
a 13x25x10 cm cad 0,38
b 13x25x18 cm  cad 0,54
c 13x25x30 cm  cad 0,93

37 Tegole marsigliesi (n. 15 al mq) e portoghesi cad 0,65

38 Tegole a canale 42/45 cm a macchina cad 0,64

LEGNAME DA LAVORO E DA OPERA

39 Travi abete squadrate uso Trieste mc 285,00

40 Puntelli abete tondi per armature diametro 6 cm e più ml 2,50

41 Segati abete a 4 fili mc 455,00

42 Tavole abete spesssore 40-50 mm da ponte di 4 m. mc 370,00

43 Tavole abete spesssore 25 mm sottomisure di 4 m. mc 295,00

44 Pannelli multistrato da mm 27 per casseforme mq 15,70

45 Sovrapprezzi
a per merce prismata  mc 35,00
b per merce piallata su una faccia mc 38,00
c per merce piallata su una faccia e 2 fili mc 62,00

MATERIALI FERROSI

46 Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K contollato in
stabilimento kg 0,69

47 Rete di acciaio elettrosaldata tipo standard (per quantitativi forniti da magazzino) kg 0,74

48 Profilati di acciaio a T,I, C, U, in lunghezze commerciali (per quantitativi forniti da magazzino)

a profilati normali da 50 a 100 mm di altezza kg 1,25
b profilati IPE da 100 a 300 mm kg 1,25
c profilati HE da 100 a 300 mm. kg 1,30

MANUFATTI IN CEMENTO
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49 Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, escluso pezzi speciali: in
conglomerato normale da intonacare colore grigio, da 20x40 cm:

a a superficie piana,  spessore 8 cm. mq 11,70
b a superficie piana,  spessore 12 cm mq 16,20
c a superficie piana,  spessore 15 cm. mq 19,70
d a superficie piana,  spessore 20 cm mq 22,80

50 come al numero 51, ma in conglomerato impermeabile, da 20x40 cm;
a spessore 8 cm., colore grigio mq 15,80
b spessore 12 cm., colore grigio mq 23,40
c spessore 15 cm., colore grigio mq 25,50
d spessore 20 cm., colore grigio mq 29,80
e sovrapprezzo per colore rosso, giallo o nero % 25

LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi comprensivi di spese generali ed utili, per lavori ed opere compiute, comprese le
necessarie assistenze murarie; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore
tecnica, con l'impiego di mano d'opera idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare un
manufatto compiuto e finito a regola d'arte. Sono da pertanto da ritenersi escluse unicamente le
assistenze murarie specificatamente individuate nell'apposito capitolo del presente elaborato.

Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri ed i corrispettivi per il conferimento in discariche
autorizzate del materiale di risulta (tranne ove diversamente ed espressamente indicato).

Comprendono, inoltre, gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da
ciascun operatore economico (detti anche costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi
aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle
misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi
legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel
PSC e comunque riconducibili alle spese generali e che in virtù della normativa vigente in materia
(art. 15 e art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) dovranno, in ogni caso, essere sostenuti e valutati dal
Datore di Lavoro in qualità di operatore economico partecipante ad un appalto. 

Tali importi riguardano sia gli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall’operatore
economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e specifici
contratti (ad esempio: quota parte delle spese sostenute per le visite mediche, formazione ed
informazione di base dei Lavoratori ecc.), sia di contenuti riconducibili espressamente a oneri
operativi rappresentativi di tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse al presente
appalto.

Preparazione area di lavoro

51 Fornitura e stesa di manti di protezione, impermeabilizzazione e tuela dell'esistente, compresa
sostituzione periodica sino a  fine lavori. 

a) con teli in con feltro tessile, cartoni e materiali coibenti, su pavimento esistente per tutela ed
attenuazione rumori e vibrazione durante i lavori, anche per protezione dei serramenti esistenti.

mq 6,40
b) con teli in pvc, pesante per esterno, compreso fissaggio con listoni di legno ed assi, per tutela

murature, solai altre parti di edifici. mq 4,15

52 Spoglio dei locali interessati dall'intervento e/o in corrispondenza delle parti da demolire, rimozione
di elementi di arredo, cartelli, fasce paracolpi, bacheche, ecc., ed accatastamento dei materiali
rimossi in deposito indicato dalla Stazione appaltante, (entro il territorio Comunale) preparazioni ed
allestimenti vari, adattamenti e predisposizioni di linee provvisorie per garantire la funzionalità
dell'esistente.

a corpo 100,00
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53 Intervento preliminare di pulizia manuale dei locali e rimozione del guano di piccioni, compresa la
completa pulizia e rimozione degli escrementi aviari (smaltendoli come rifiuto speciale) e
disinfezione dell'ambiente. Operazione svolta da parte di personale specializzato, nel rispetto dei
dettami di sicurezza del d.lgs. 81/2008 e della normativa vigente in materia.

a corpo 900,00

54 Formazione in opera di protezioni per manufatti ed opere da conservare durante i lavori, quali ad
esempio: porte interne, montanti verticali parapetto rampa scala, tubi pluviali discendenti, canali in
rame, ecc., ed in ogni caso secondo le disposizioni che saranno impartite dalla D.L., da realizzare
con teli in pvc., pluriball, materiali coibenti, polistirene, ecc. al fine di meglio preservare detti
elementi. a corpo 110,00

54.1 Formazione in opera di protezione per fascia decorata a muro locale "4", posta a circa mt. 3,50
d'altezza, realizzata con pannelli e traversi in legno a bloccaggio di pannello in polistirene sp. cm.
2, sopra l'assito dovrà essere collocato un telo in pvc pesante a protezione dalle intemperie,
compreso fissaggio superiore, traverso inferiore e puntoni metallici di sostegno da pavimento.

Valutazione a mq. di porzione muraria verticale protetta, compresi e compensati tutti i materiali, la
messa in opera e l'adattamento durante i lavori. mq 43,20

Rimozioni e demolizioni 

55 Demolizione di massetto di pavimentazione in cls, anche leggermente armato, senza limiti di
spessore, compresa rimozione, carico e smaltimento alle discariche autorizzate di tutti i materiali di
risulta. mq 25,02

56 Rimozione di davanzali, controdavanzali, cornici in pietra naturale, compresa malta di ancoraggio,
rimozione, carico e smaltimenti di tutti i materiali di risulta. Senza limiti di sezione o lunghezza.

ml 18,90

57 Rimozione di serramenti in legno o ferro, completi di vetri, telai e cassonetti tapparelle, compreso
abbassamento al piano di carico e piccole opere provvisionali, carico e smaltimento alle discariche
autorizzate di tutti i materiali di risulta. 

a) Senza recupero mq 18,80
b) Con recupero, accatastamento all'interno del cantiere e custodia per il successivo riutilizzo. mq 29,00

58 Rimozione di manto impermeabile in guaina bituminosa, compreso l'abbassamento al piano di
carico, il carico, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta.

mq 3,40

59 Rimozione di zoccolini interni, compresa malta di ancoraggio, rimozione, carico e smaltimenti di
tutti i materiali di risulta.

a) in ceramica  o marmo ml 2,95
b) in legno o plastica ml 2,40
c) sovrapprezzo per  taglio e recupero degli elementi. ml 1,50

60 Pulizia dei locali, sollevamento, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta da
scrostamento a da altre piccole opere da demolizione, ove già non comprese nei prezzi delle
singole voci, compresi diritti di discarica. a corpo 50,00
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61 Demolizione di caditoie e pozzetti vari e delle relative tubazioni di collegamento e raccordo alle
reti, adattamenti e collegamenti provvisori di deviazione per garantire il funzionamento dell'edificio.

cad. 41,80

62 Demolizione di massetti trovanti, strutture murarie, piccoli manufatti ed ogni altro elemento
interferente ritrovato durante gli scavi, vista l'esecuzione di lavori all'interno di fabbricati esistenti,
con rimozione, carico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta, oneri di
conferimento compresi. mc 340,00

63 Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori fissaggio.

a) pluviali ml 8,40
b) scossaline, copertine, converse, canali, ecc. ml 13,20

64 Rimozione di lastre di pavimentazione in pietra naturale, senza limiti di spessore, con recupero ed
accatastamento per successivo riutilizzo. mq 28,00

65 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa a disco (per metro lineare di taglio), senza limiti di
spessore fino a cm. 10, compresa la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta.

ml 5,50

66 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, senza limiti di spessore, eseguita a
mano, compresa rimozione, carico e smaltimento dei materiali di risulta.

mq 12,50

67 Rimozione di teli avvolgibili in materiale plastico o legno, compresa rimozione di rulli, cinghie ed
ogni altro accessorio metallico installato in loco, abbassamento al piano di carico e piccole opere
provvisionali, carico e smaltimenti alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta.

mq 14,00

68 Rimozione di struttura metallica prefabbricata, anta apribile in profili e pannelli in alluminio,
compreso  carico e smaltimenti alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. mq 16,20

69 Demolizione di copertura in legno, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico
dell'autocarro, il carico ed il trasporto e lo smaltimento presso gli impianti autorizzati (discariche
e/o impianti di trattamento).

a) manto in coppi, compresa picola orditura. mq 17,40
b) manto in tegole marsigliesi e portoghesi, compresa piccola orditura. mq 15,90
c) grossa orditura (escluse capriate da conservare) mq 16,10
d) demolizione di elementi lineari singoli ed isolati (travi e travetti, travetti annegati, spezzoni, ecc.

ml 10,50
e) sovrapprezzo per selezione coppi, pulizia ed accatastamento in cantiere per riutilizzo. mq 5,20
f) Demolizione in breccia di porzione di copertura Municipio per getto vano ascensore, compreso

assito inferiore, strato coibente e lastre sottotegola, compreso perfetto ripristino, come esistente,
a lavori ultimati. mq 75,00

70 Demolizione di solai e soprastante caldana, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di
carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali di risuilta
(discariche e/o impianti di trattamento).

a) misti in laterizio e cemento armato mq 42,30
b) in profilato di acciaio e tavelloni mq 33,50
c) in legno mq 40,10
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d) demolizione di elementi lineari singoli ed isolati delle strutture di solaio (travi e travetti solai, travetti
annegati, spezzoni, ecc.) ml 8,50

f) Demolizione in breccia di porzione di copertura Municipio per getto vano ascensore, compreso
assito inferiore, strato coibente e lastre sottotegola, compreso perfetto ripristino, come esistente,
a lavori ultimati ed apposizione di teli impereabili ed assi provvisori per protezione dalle intemperie.

mq 75,00

71 Demolizione di controparete interna, realizzata con tavelle di laterizio, spessore di circa cm. 5,
compreso l'abbassamento al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli
impianti autorizzati dei materiali di risuilta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq 15,20

72 Rimozione di apparecchi idrotermo sanitari, compreso l'abbassamento al piano di carico
dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali di risuilta
(discariche e/o impianti di trattamento).

cad. 49,30

73 Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta di ancoraggio, pulizia dai detriti,compreso
l'abbassamento al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti
autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

a) in ceramica mq 12,40
b) in marmo mq 23,70

74 Taglio di pavimento in legno e/o piastrelle con attrezzo a disco rotante, senza limiti di spessore
(indicativo cm. 2), sotto filo secondo previsioni di progetto.

ml 11,50

75 Demolizione di pavimento interno, compreso sottostante strato di allettamento e posa, compreso
l'abbassamento al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti
autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

a) in legno mq 17,50
b) in marmo e marmette mq 23,90
c) in ceramica mq 19,00
d) in pianelle e/o mattoni di cotto, compresa malta di sottofondo. mq 15,80
e) in vinilico e gomma mq 4,95
f) in moquette incollata mq 3,25

76 Demolizione massetto di sottofondo di pavimento interno in cls, anche leggermente armato, senza
limiti di spessore, compresa rimozione, carico e smaltimento alle discariche autorizzate di tutti i
materiali di risulta.

mq 27,80

77 Demolizione di porzioni di murature in laterizio, valutata per la cubatura effettiva, senza limiti di
altezza e spessore, comprese opere di tutela dell'esistente e provvisionali necessarie, compreso
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli
impianti autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

a) mc 158,00

b) Sovrapprezzo per demolizione porzioni di murature in laterizio, in breccia mc 130,00



N. ORD. LAVORI E FORNITURE U. M. PREZZO
EL. PR. UNITARIO

Euro

Comune di Rosate (MI) - Ristruturazione del Municipio -  Progetto esecutivo  - ottobre  2018 -

78 Demolizione di tavolati interni, chiusure e tamponamenti, compreso l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali
di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

a) In mattoni forati, spessore fino a cm. 8 + intonaco mc 17,50
b) In mattoni pieni, spessore fino a cm. 12 + intonaco mc 26,50
c) in cartongesso o similari mq 12,30

79 Rimozione di controsoffittatura in pannelli mobili completa di sospensioni e pendinature,
compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto
presso gli impianti autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq 12,80

80 Formazione di tracce continue nelle murature esistenti in mattoni pieni per l'appoggio di nuovi
solai, compresi la preparazione del piano di posa con malta di cemento, l'abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei
materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

ml 20,80

81 Verifica di stabilità degli intonaci, anche di soffitto, con accurata battitura e delimitazione con
segno colorato della zona da rimuovere, distacco parti ammalorate. compreso l'abbassamento
delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati
dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

a) su intonaci interni mq 2,80

b) su intonaci esterni mq 1,65

82 Scrostamento, sino al vivo della muratura, di intonaci interni, compresa pulitura e spazzolatura
accurata  di tutta la superficie esposta per la rimozione dei sali.

mq 16,50

83 Scrostamento, sino al vivo della muratura, di intonaci esterni, compresa pulitura e spazzolatura
accurata  di tutta la superficie esposta per la rimozione dei sali.

mq 19,70

84 Formazione di scassi sommitali sulle murature perimetrali esistenti in mattoni pieni per l'appoggio
di coree, radici di appoggio tetto, ecc., compresi la preparazione del piano di posa con malta di
cemento, l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto
presso gli impianti autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

ml 13,70

Scavi e reinterri

85 Scavo all'interno dei fabbricati e/o anche all'esterno, in prossimità delle murature, eseguito con
mezzi meccanici di piccola dimensione di peso complessivo a pieno carico da 6 a 9 q.li
miniescavatore, minipala ecc., completato in parte a mano, per una profondità di circa cm. 100,
compreso operatore ed oneri per la pulizia dello scavo (da eseguirsi a mano) compreso carico,
trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta. 

mc 70,90

86 Scavo all'interno dei fabbricati prevalentemente eseguito a mano in zone non accessibili anche dai
piccoli mezzi meccanici, per una profondità di circa 120 cm, compreso oneri per la pulizia dello
scavo (da eseguirsi a  mano) carico, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta.  

mc 157,00
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87 Reinterro con materiali idonei, provenienti dall'ambito del cantiere, compresi il carico, il trasporto e
la stesa in strati sovrapposti e compattati.

mc 13,00

Massetti,  sottofondi e coibenti a pavimento

88 Massetto cementizio desolarizzato in calcestruzzo, tipo CT-C25 30 conforme alla norma UNI EN
13813, armato con apposita rete e elettrosaldata, zincata a caldo, maglia 75x75 mm., Ø 2,0 mm
(anch'essa compresa).

Spessore cm. 8 mq 23,60

89 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (xPS), resistenza alla
compressione 300 kPa, conducibilità termica 0,034 W/mK 

a) orizzontale sotto pavimento 2 strati, incrociati (5+5 cm) mq 18,30
b) verticale contro muri, 1 strato (cm 2) mq 6,00

90 Fornitura e posa in opera di teli in polietilene (LDPE) sp. 0,3 mm, per strato separatore o barriera
al vapore a protezione strato coibente a pavimento. Posato con sovrapposizioni minime di cm. 25.

mq 2,10

91 Sottofondo alleggerito per prima rasatura impianti, realizzato con impasto di malta secca
premiscelata a base di cemento, polistirolo e additivi (per una maggiore lavorabilità). Spessore 7,5
cm.
Densità 250: kg/mc, Conducibilità termica: 0,067 W/mK. mq 17,10

92 Strato superiore "galleggiante" a completamento del sottofondo, realizzato con spessore di cm. 4,5
quale massetto cementizio "autolivellante" premiscelato, isolato dal sottostante strato mediante
fogli in polietilene. Dato armato con apposita rete elettrosaldata, zincata a caldo, maglia 50x50
mm., Ø 2 mm posta in mezzeria (anch'essa compresa), livellato con barra livellatrice, idoneo per la
sucessiva posa, a colla, dei pavimenti. mq 22,07

93 Strato superiore a completamento del sottofondo, realizzato con spessore di cm. 4 a consistenza
di "terra umida", ancorato mediante boiacca cementizia, anch'essa compresa, al sottostante
strato. mq 25,70

93.1 Formazione in opera, a parete, di fascia perimetrale per desolarizzazione dei massetti, mediante
posa di apposita fascia adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare alle pareti
perimetrali e sul perimetro di elementi che attraversano il massetto al fine di evitare la formazione
di ponti acustici (altezza pari a mm. 100+50). Data sigillata con apposito nastro adesivo sigillante
in polietilene espanso a cellule chiuse. mq 4,15

94 Formazione in opera di strato anticalpestio realizzato con teli formati da membrana
elastoplastomerica a base di bitumi e polimeri speciali con armatura in poliestere, accoppiata ad
uno strato resiliente in fibra di poliestere, rivestita in superficie da un tessuto non tessuto in
polipropilene e dotata di cimosa laterale di 5 cm autoadesiva. Spessore nominale: 8 mm.
Compresa chiusura e sigillatura, con apposito nastro adesivo sigillante in polietilene espanso a
cellule chiuse (anch'esso compreso) di tutte le sovrapposizioni, anche di quelle rispetto ai bordi
laterali. mq 13,10

Risanamento murature e tavolati
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95 Formazione di tavolati interni in blocchi forati di laterizio, con malta per muratura Classe M 2,5 -
spessore 8 cm., con forati 24x8x12 cm. mq 41,10

96 Formazione di tavolati interni in blocchi forati, doppio UNI, spessore 12 cm. Con malta di calce
idrata, di cemento o bastarda. mq 51,20

97 Fornitura in opera di falsi telai in legno per porte interne.

dim. fino larghezza apertura 150 cm. cad. 110,50

98 Muratura in blocchi di laterizio tipo Svizzero, per opere di elevazione, con malta per muratura di
classe M5.

a) con blocchi 25x10x13 mq 52,70
b) con blocchi 25x18x13 mq 59,20

98.1 Formazione di piccole strutture murarie realizzate con blocchi prefabbricati in calcestruzzo di
cemento vibrocompresso, posti in opera con malta da muratura idrofugata classe M5, compresi
riempimenti con  calcestruzzo, anche leggermente armato 

a) con blocchi spessore 12 cm. mq 91,00
b) con blocchi spessore 25 cm. mq 123,00

99 Esecuzione in opera di "sbarramento chimico continuo", su muratura di mattoni pieni, lato esterno
per inibizione dell'umidità ascendente per capillarità, eseguito mediante perforazioni ed iniezione in
sequenza progressiva con sistema di pompe a bassa pressione, di microemulsioni concentrate,
che polimerizzando all'interno della muratura formano un diaframma chimico a reticolato cristallino.
Sono compresi: I'esecuzione dei fori distanziati e loro pulizia, la stuccatura dei trasfusori per
evitare perdite di miscela e la sigillatura finale dei fori:

Su muratura di mattoni pieni trattata su una linea continua ml 185,00

Contropareti con sistema a secco

100 Controparete in lastre di gesso rivestito cartongesso, spessore 12,5 su orditura metallica, anche
non in aderenza alla muratura esistente, compresi e compensati idonei distanziatori metallici.,
costituita da guida e montanti 75 mm. posti ad interasse di 60 cm. , con paramento in lastra
singola da 12,5 mm., compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura.

mq 41,20

a) Sovrappezzo per utilizzo lastre di gesso rivestito, tipo H, con caratteristiche d'idrorepellenza,
idonee per ambienti con elevata umidità. mq 1,60

b) Sovrappezzo per fornitura ed installazione in opera di appositi regoli distanziatori in legno e profili
metallici per compensare i fuori squadra e le spiombature dei muri, traversi orizzontali e profili di
compensazione. Valutazione per mq. di parete trattata. mq 1,37

c) Fornitura ed installazione in opera di griglia forellinata in alluminio, per ventilazione, compresa
formazione di fori nelle lastre di gesso, fissaggio meccanico e rifilature. Dim. mm. 260 x 160 -
Colore bianco cad. 23,00

101 Fornitura e posa in opera di pannelli coibenti in lana di roccia, conducibilità termica dichiarata
0,035 W/mk, densità 50 kg/mq, sp.4 cm.

mq 11,20

Pavimenti
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102 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30, finitura "naturale", posato con idoneo
collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a
posa ultimata, comprese assistenze murarie, posato a cassero o diritto accostato.

mq 50,90

103 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa a pavimento, del medesimo materiale del
pavimento (pezzi speciali in granito gres) dim. 9 x 30  cm.

ml 14,30

104 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa a pavimento, in legno duro ramino, avvitato alle
pareti con viti e tasselli ad espansione. Lo zoccolino avrà altezza non inferiore a mm 80 e
spessore di circa mm 10,  superiormente arrotondato per limitare il deposito della polvere.

ml 11,20

105 Profili di raccordo, giunti di dilatazione, sgusce, accessori e completamenti vari di pavimento

ml 12,45

106 Opere da pavimentista, assistenze murarie e materiali per formazione raccordo con pavimento
esistente corridoi. Compresa rimozione piastrelle esistenti per perfetto raccordo e rappezzo,
ricerca e posa piastrelle come esistente. mq 150,00

107 Formazione in opera di fondo per posa pavimento, mediante utilizzo di malta cementizia
autolivellante monocomponente a consistenza autolivellante e rapido indurimento costituita da
cementi ad alta resistenza, cariche minerali quarzose selezionate, copolimeri e speciali additivi,
idonea bassi spessori ed a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all’umidità) tipo:
LIVELLINA CENTRO STORICO MALTA AUTOLIVELLANTE di LATERLITE o equivalente.
Densità in opera circa 1600 Kg/m3. Resistenza a compressione ≥ 30 N/mm2 (a 28 gg). Resistenza
alla flessione ≥ 7,5 N/mm2 (a 28 gg). Spessore d’applicazione 1-10 mm (per spessori compresi tra
10 mm e 20 mm aggiungere sabbia 0/4 mm sino al 20% in peso).

mq 15,00

108 Pavimentazione in legno posata mediante incollaggio su idoneo piano di posa conforme a quanto
indicato nella norma UNI 11371, compresa levigatura e finitura a vernice, realizzata con due mani
di fondo bicomponente più una mano di vernice, compresa manovalanza in aiuto diretto al
posatore.
Elementi in legno massiccio, di formato 45/60x200/300 mm, spessore pre levigatura 11 mm., in
conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13227, in classe d'aspetto O, marcati CE, in
conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008.

a) afrormosia mq 93,00
b) doussiè mq 93,00
c) iroko mq 81,00
d) wengè mq 98,20
e) rovere mq 84,50
f) teak mq 95,00
g) cabreuva mq 96,00
h) sovrapprezzo per posa a spina di pesce, "posa italiana", da muro a muro, compresi sfridi. mq 6,20

109 Formazione di piano di posa in  compensato multistrato a fibre incrociate, sp. cm. 2 mq 42,00

110 Pavimento in piastrelle di cotto toscano smaltato, già trattato.  Dimensioni 15x30 cm. mq 72,90

Rivestimenti
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111 Rivestimento in piastrelle , monocottura pasta bianca, cm. 20x20. mq 44,75

112 Raccordi verticali per spigoli, pezzi speciali, a completamento dei rivestimenti, ecc. ml 12,00

Controsoffitti ed opere da gessista.

113 Controsoffitto ribassato costituito da lastre in gesso rivestito mm. 13, su orditura metallica
sospesa, giunti rasati.
Anche a chiusura di tratti verticali mq 45,20

114 Controsoffitto orizzontale TIPO ARMSTRONG - CERAMAGUARD con struttura metallica in
appoggio e pannelli in lana di roccia 60x60 cm. idonei per ambienti con elevata pruduzione di
umidità (bagni e spogliatoi).

mq 51,00

115 Rasature, rappezzi vari anche con applicazione di pannelli in gesso rivestito, piccoli lavori a
discrezione della D.L. per raccordi e passaggi, ecc.

a corpo 150,00

Intonaci interni

116 Formazione di fondo aggrappante su supporti critici, ad es. calcestruzzo liscio, mediante stesa a
rullo di idoneo prodotto privo di solventi, a base di dispersione pregiata, addittivi minerali e legante
idraulico per intonaci di fondo di ogni tipo.

mq 3,20

117 Intonaco completo per interni, composto da rinzaffo a sprizzo per ancoraggio, strato di fondo ed
intonaco di finitura/rasatura, superficie fratazzata fine.

a) su pareti verticali mq 42,00

b) sovrapprezzo per riquadratura  pilastri, lesene e spigoli finestre mq 12,00

c) sovrapprezzo per inserimento negli intonaci di rete di supporto, alcali resistente, in
corrispondenza delle opere in c.a. (travi, pilastri, coree, ecc.). mq 4,05

d) su superfici orizzontali (plafoni) mq 44,00

118 Formazione intonaco di fondo su pareti verticali, tirato in piano a frattazzo per interni.
Idoneo alla successiva posa di rivestimenti ceramici. mq 21,50

119 Intonaco completo al civile, anche per esterni per completamenti, rappezzi e riprese parti scostate
e finiture in C.T. e sottoscala

mq 29,50

Sistemazione intonaci esterni

120 Rimozione delle tinteggiature incompatibili dagli intonaci originali a mezzo microsabbiatura a
bassissima pressione, con l’ausilio di mezzi meccanici.

mq 16,80
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121 Controllo di tutte le fenditure e delle cavillature dell’intonaco esistente mediante apertura delle
stesse, riempimento con materiale elastomerico e successiva stuccatura con malte a base calce.

mq 5,40

122 Formazione di nuovi intonaci traspiranti e compatibili con il supporto, composti con malte
premiscelate a base calce (tipo KeraKoll Biocalce intonaco) con doppia stesura (arriccio + finitura)
e conforme all’andamento originale della muratura.

mq 45,10

123 Formazione di fascia strollata, a contatto del terreno e/o del marciapiede, con ulteriore passaggio
di malta premiscelata, data a sprizzo, su sottostante intonaco, con apposizione di regoli in legno
per filo di separazione.

mq 19,00

124 Rasatura uniformante in due passaggi delle superfici intonacate con malta premiscelata a base di
leganti idrauici e calce, tipo Rasatura KeimFarben o equivalente.

mq 19,40

125 Tinteggiatura di tutte le superfici con due passaggi di tinta ai silicati Keimfarben KEIM GRANITAL
diluito con Keim Spezial Fixativ con colore a campione da definire d'intesa con la D.L., tenendo
conto dell'esistente.

mq 15,20

Opere in pietra naturale
(lavori finiti a piè d'opera)

126 Fornitura di opere in pietra naturale: pedate con gocciolatoio, alzate, davanzali con gocciolatoio,
soglie con listello riportato, controdavazali, cornici, ecc. mq
Serizzo di Antigorio, spessore cm. 3, levigato.

a) Pedata di gradino, con gocciolatoio e bisello frontale. 119,00
b) Alzata di gradino. 115,00
c) Soglia  di porta esterna, con listelli liportati e bisello frontale. 145,00
d) Controdavanzali interni, in Serizzo di Antigorio, levigati e lucidati, con spigolo arrotondato. 185,00
e) Serizzo di Antigorio, spessore cm. 4, levigato.

davanzale esterno , con gocciolatoio 215,00

127 Fornitura di lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, a 4-6 cm di spessore, con
dimensioni fino a 70 x 35 cm. , con larghezza non inferiore a cm. 25, con una faccia a vista a
spacco naturale di cava, coste lavorate a mano o rifilate di fresa a giunto. mq
Beola grigia P.C. - Piemonte

a) lastre  rettangolari con facce a vista a spacco naturale di cava e coste segate. 75,55

127.1 Bindello di contenimento pavimentazione esterna, in beola grigia, sezione 3 x 8 cm., coste segate.

ml 48,80

Porte interne ed altre opere da falegname

128 Porte interne a battente tamburate rivestite sulle due facce in noce lucidato o nazionale complete
di guarnizioni in gomma, cerniere bronzate, serratura, maniglia in alluminio anodizzato di tipo
corrente , coprifili ;  cm 210x80/70/60 tav. da cm 8 a cm 12 per bagni e spogliatoi.

Porte date, complete di maniglie ed accessori di movimentazione e chiusura.
a ante a battente, dim 80/90 x 210 cm cad. 480,00
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b sopraluce vetrato (vetro di sicurezza 3+3.1), telaio e coprifili in legno come porte, dim 80/90 x
80x90 cm cad. 325,00

129 Coprifili, raccordi vari in legno, ecc. a corpo 45,00

130 Porte interne in legno, con rivestimento struttura e rivestimento simile simile alle esistenti per uffici
e saloni, a uno o due battenti con eventuali pannelli riportati

Porte date, complete di maniglie ed accessori di movimentazione e chiusura.
a  Per uffici e saloni, ante a battente, dim 80/90 x 210 cm cad. 772,50

131 Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso resistente all'effrazione (per interno/interno), telaio in
acciaio ed anta con struttura portante in doppia lamiera, con abbattimento acustico di 38 dB,
rivestito sulle facce con pannelli di legno sagomato verniciato nelle varie finiture: noce africano,
mogano, rovere e altro (in abbinamento con le restanti porte) completo di falso telaio e posa in
opera-controtelai e falsi stipiti.
Ad un battente, date completo di maniglie ed accessori di movimentazione e chiusura.

cad. 1.378,00

Serramenti esterni

132 Fornitura ed installazione in opera di controtelai e falsi stipiti in abete, spessore 22 mm, zanche ed
altri elementi metallici per ancoraggio profili alla muratura.

larghezza fino a  110 mm. mq 10,45

133 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di abete/pino con telaio
68/78 x 70/80 e battenti 68/78 x 78/88 ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti
per montaggio su controtelaio. Coprigiunti esterni ed interni su controtelaio, ferma vetro e giunto
apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento
di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque
piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni adatti a garantire una idonea tenuta
nel tempo (in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205). 

Complete di:
- ferramenta ad incasso di tipo a nastro di materiale ferroso opportunamente trattato, montata sul

montante laterale apribile con sistema di apertura nottolino/incontro - cerniere tipo anuba
maschio/femmina di diametro mm 14 - maniglie ed ogni altro accessorio di apertura e
movimentazione - vetrocamera con valore di trasmittanza termica Ug 1,0 W/m2K - verniciatura
mediante prodotto idrosolubile all'acqua monocomponente, con impregnante, mano intermedia e
finitura. Prestazioni: - permeabilità all'aria classe 4 (UNI EN 12207) - tenuta all'acqua classe 9A
(UNI EN 12208) - resistenza al vento classe 3 (UNI EN 12210) - trasmittanza termica Uw 1,4
W/m2K.

Spessore 68 mm.

A FINESTRE a due battenti
mq 690,50

B PORTA/FINESTRA a un battente
Compreso sovrapprezzo per vetrazione stratificata di sicurezza. mq 685,00

C SOPRALUCE fisso mq 575,00

d) Sovrapprezzo per installazione di serratura di sicurezza a tre punti di chiusura, con serratura tipo
Yale cad. 125,00

Verniciature e tinteggiature
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134 Carteggiatura e pulitura di superfici interne già tinteggiate, in particolare nella parte bassa delle
pareti esistenti, al fine di rendere opache le veniciature a smalto. mq 2,15

135 Stuccatura di superfici interne, compresa carteggiatura finale

a) stucco emulsionato mq 2,00
b) stucco sintetico mq 2,60

136 Applicazione di mano di fondo isolante pigmentato a base di resina in emulsione acquosa, tipo
Alpha BL Grond - Sikkens.

mq 5,70

137 Applicazione di idrosmalto murale acrilico apaco satinato, tipo AlphaUnidecor BL mat. - Sikkens,
dato in due mani mq 13,85

138 Applicazione di idropittura traspirante Solvent free , tipo Tex Plus SF - Sikkens, data in due mani,
anche a soffitto. mq 9,60

139 Verniciatura di opere in ferro, inferriate e parapetti, previa preparazione e fondo antiruggine, con
smalto all'ossido di ferro micaceo, dato in due mani. mq 20,40

Lattonerie ed altre opere da coperturista

140 Fornitura e posa in opera di canali completi, di converse a canale ed a muro, di scossaline e di
copertine per normali faldali di tetto, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e
saldatura a stagno.
in lamiera di rame 8/10 mm kg. 20,05

141 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali.
a) in lamiera di rame 8/10 mm kg. 18,40

b) Bocchettoni ed innesti dei pluviali nei canali, in lamiera di rame come pluviali 8/10 mm. cad. 75,00

142 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali, bocchettoni, frontali, rivestimento di pareti, camini,
in lamiera di rame 8/10 mm kg. 22,50

143 Fornitura e posa in opera di copertura di tipo civile, in lastre di rame, piane, con doppia
aggraffatura, compresa sottostante struttura lignea di supporto e telo impermeabilizzante
in lamiera di rame 8/10 mm mq 131,00

144 Sigillature, fissaggi speciali, tasselli, ecc.

a corpo 75,00

145 Formazione di strato impermeabilizzante sottocanale, chiusure e sigillature varie, anche con stesa
di primer e guaina bituminosa  plastomerica (BPE) armata, in uno strato, spessore m. 3.

mq 17,90

146 Fornitura e posa in opera di tubi stivale in ghisa h. 150 cm., Ø 100 mm cad. 127,50
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147 Adattamenti, sollevamenti e ricollocamenti, fissaggi, sigillature, riprese e rappezzi su opere di
lattoneria esistenti, piccole lavorazioni per il perfetto raccordo con le nuove opere, anche con
apporto di nuovo materiale. a corpo 100,00

148 Sigillature continua a muro delle scossaline con mastice ad elasticità permanente. ml 5,90

Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, riquadri e finiture varie.

149 Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, coprigiunti, riquadri, coprifili e finiture varie. a corpo 150,00

150 Fornitura e posa in opera di "bocche di lupo" prefabbricate per ventilazione vespaio, complete di
griglie e fissaggi.
Composte da un solo elemento di sopralzo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, dim. mm.
800x430x h. 350 e griglia superiore metallica in pressato antitacco tipo 20x2-10x2 55x11
(antitacco) con piatto di rinforzo, zincata a caldo, dim. mm. 430x800. cad. 258,37

151 Formazione di manto impermeabile a protezione muratura esistente, applicato a caldo, costituito
da membrana plastomerica, sp. 4 mm.e strato di materiale plastico bugnato a protezione.

mq. 29,90

Pose in opera, prestazioni ed assistenze murarie

Opere in pietra naturale
compreso l'onere per la realizzazione in opera d'idoneo sottofondo di qualsiasi spessore, la
perfetta sigillatura degli elementi e la loro pulizia a lavorazione ultimata, nonchè la protezione dei
manufatti e materiali posati.

152 Posa in opera di opere in pietra naturale, senza limiti di sezione o dimensione:

a) gradino, completo dipedata ed alzata ml 50,50
b) soglie, davanzali e controdavanzali ml 37,10
c) pavimentazione esterna mq 56,80

Impianto di climatizzazione/riscaldamento e sanitario

153 Assistenze murarie all'impianto idro/termo/sanitario a corpo 3.500,00

Impianti elettrici in generale

154 Assistenze murarie all'impianto elettrico a corpo 3.000,00

Impianto ascensore

155 All'impianto ascensore, comprese opere da muratore e gessista per riquadratura finale spallette
porte a corpo 1.000,00

Reti ed opere esterne,  sistemazioni completamenti ed accessori vari

156 Completamento pavimentazione bituminosa, ove interessata dai lavori per posa di tubazione
pluviale. a corpo 120,00
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157 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per ispezione piede pluviale,
compreso scavo e reinterro, dim. Int. 25x25x30 cm, con entrata verticale e tasca sifonata.
Compreso inoltre tubazione di collegamento alla condotta interrata ed onere per innesto. cad. 54,00

158 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per impianti elettrici, compreso
scavo e reinterro, dim. Int. 30x30x60 cm. Compreso inoltre chiusino a caditoia in ghisa lamellare.

cad. 215,00

159 Fornitura e posa in opera di rete in tubi corrugati in polietilene, a doppia parete, per impianti
telefonici ed elettrici. ml 10,40

160 Formazione di condotta interrata, realizzata con tubazioni in PVC rigido (PVC-U), conformi alla
norma UNI EN 1329, compreso scavo non armato di approfondimento, in sezione effettiva
eseguito con mezzi meccanici, sottofondo rinfianco e cappa in cls. della tubazione, reinterro con
materiale precedentemente escavato ed accatastato. Compresi e compensati, nella valutazione a
ml., tutti i pezzi speciali necessari al completamento della condotta, quali, sifoni, curve, braghe,
giunti, ispezioni, collari, tappi, ecc.

a) d.e. 125 mm., spessore 3 mm. ml 23,00
b) d.e. 160 mm., spessore 3,2 mm. ml 31,30
c) d.e. 200 mm., spessore 3,2 mm. ml 37,50

 

161 Onere per ricerca ed allacciamento delle nuove reti interrate alla condotta esistente, compreso
scavo, demolizione per innesto tubazioni, ripristini, sigillature, ed ogni altro onere per dare l'opera
completa e funzionante. cad. 115,00

162 Sistemazione pavimentazione esterna marciapiede ingresso, mediante riutilizzo elementi rimossi,
anche con apporto di materiale per sottofondo, intasamento delle fughe, battitura e pulitura finale -
Materiali compresi. mq 24,00

163 Fornitura ed installazione in opera di sistema anticaduta orizzontale, completo a norma UNI EN
795:2002. Dato completo di certificazione di corretta installazione e posa. a corpo 1.905,00
Posato lungo i colmi della nuova copertura e completo di punto di ancoraggio iniziale e nr. tredici
ancoraggi sottotegola e/o antipendolo.

164 Ricostruzione completa di comignolo esistente in muratura di mattoni pieni e coppi di laterizio,
realizzato con fattura e materiali come l'esistente. a corpo 750,00

165 Formazione di camino per ventilazione vano ascensore, realizzato con canne in conglomerato
cementizio vibrocompresso, dim. int. 30 x 40, intonacato rustico fratazzato esternamente.

ml 145,00

166 Formazione in opera di camino in muratura di mattoni a vista e cappello superiore in coppi, foggia
come esistenti, per ventilazione ascensore, bagni ciechi, ventilazione meccanica, ecc.

Dato completo di griglie alettate di ventilazione a chiusura delle aperture, in alluminio, con retina
para insetti,  per riparo dalle intemperie. cad. 430,00

167 Fornitura in opera di condotta per ventilazione vespaio, realizzata con tubi in pvc rigido (PVC-U),
conformi alla norma UNI EN 1329, compresi e compensati curve, fissaggi, raccordi ecc. - d.e. 125
mm. ml 10,85
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168 Fornitura ed installazione in opera di comignolo per sfiato, in cotto, completo di tegola inferiore di
appoggio adatta ai coppi esistenti, diametro mm. 150, con cappello superiore. Dato in opera
completo e fissato, compreso ogni onere di fissaggio e sigillatura. cad. 85,00

Opere da fabbro, vetraio e serramentista.

169 Fornitura ed installazione in opera di inferriate metalliche per protezione finestre e porte finestre, a
disegno semplice, simile all'esistente, date in opera complete e fissate, comprese assistenze
murarie.

a Fisse kg 12,70
b Apribili con serratura di sicurezza kg 16,90

170 Fornitura ed installazione in opera di parete vetrata, realizzata con profili in alluminio verniciati a
smalto, con fermavetri e vetro stratificato di sicurezza, date in opera complete e fissate, comprese
assistenze murarie. Compresa porta centrale a battente e vetrofanie satinate a fasce orizzontali.

mq 367,80

IMPIANTO ASCENSORE

171 Fornitura ed installazione in opera di impianto ascensore, tipo KONE MonoSpace 500 o
equivalente, con le seguenti caratteristiche:Portata e capienza 900 kg / 12 persone, Velocità 1
m/s, Corsa 4.1 m, Fermate/Servizi: 2 fermate e 2 servizi sul lato principale.
Normative L'impianto sarà dato conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:
- Norma EN81-20 e norma EN81-50
- Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi
della Direttiva 2014/30/UE)
- Legge 13/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Dimensioni cabina 1400 mm larghezza x 1500 mm profondità x 2100 mm altezza. Specifiche
azionamento EcoDisc® a frequenza variabile V3F. Motore sincrono assiale a magneti permanenti.
Volano incorporato sulla puleggia di trazione. Motore senza riduzione (gearless) e lubrificanti.

a corpo 30.070,00

INDAGINI STRATIGRAFICHE PARTITURE MURARIE

172 Indagini stratigrafiche da eseguirsi su partiture murarie interne ed esterne per l'individuazione della
tipologia degli intonaci originali per la ricerca di eventuali preesistenze decorative e delle coloriture
storiche. Indagini da eseguirsi nei punti indicati dalla D.L. d'intesa con il Funzionario della
competente Soprintendenza, da parte di azienda specializzata.

Realizzazione in loco delle stratigrafie da eseguirsi sui paramenti murari, anche in elevazione,
escluse le opere provvisionali necessarie.

a) Fino ad almeno 20 punti di campionamento a corpo 1.900,00
b) per ogni ulteriore punto di campionamento cad. 90,00
c) Redazione di relazione tecnica dei risultati raccolti durante l'indagine, con relativa documentazione

fotografica, senza limite al numero di campionamenti, comprese eventuali integrazioni in più
riprese. cad. 400,00

COSTI DELLA SICUREZZA
Da non assoggettare a ribasso di gara
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Derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.
100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.). A tali costi l’impresa è vincolata contrattualmente (costi
contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della
stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV,
esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle
interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del
CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo. 

I prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, per lavori ed opere compiute, comprese le
necessarie assistenze murarie; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore
tecnica, con l'impiego di mano d'opera idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare un
manufatto (ancorchè temporaneo) compiuto e finito a regola d'arte e conforme alle norme vigenti
in materia di sicurezza dei cantieri.
Sono, altresì, richiamate tutte le pecedenti specificazioni in merito a "Mano d'opera in cantiere ", 
"Noleggi " e "Materiali " 

O.S.S. 1 Costo di utilizzo, per l'intera durata dei lavori, di recinzione fissa di cantiere, realizzata secondo le
norme vigenti in materia di sicurezza delle lavorazioni, completa di accessi carrai e pedonali,
idonea a garantire la delimitazione delle aree di lavoro, realizzata con pannelli metallici modulari
su basette in cls e soprastante cesata arancione. Completa di idonea cartellonistica apposta agli
accessi carraio e pedonale. Il tutto come previsto dal PSC.

ml 13,30

O.S.S. 1.1 Costo di utilizzo, per l'intera durata dei lavori, di recinzione mobile di cantiere, realizzata secondo
le norme vigenti in materia di sicurezza delle lavorazioni, idonea a garantire la delimitazione delle
aree di transito, sosta e mezzi e deposito temporaneo, realizzata con pannelli metallici modulari su
basette in cls. Completa di idonea cartellonistica. Il tutto come previsto dal PSC.

ml 9,05

O.S.S. 2 Costo di utilizzo, per l'intera durata dei lavori, di delimitazioni fisse "cieche", a chiusura e
protezione aree Municipio, realizzate secondo le norme vigenti in materia di sicurezza delle
lavorazioni, idonee a garantire la delimitazione delle aree di lavoro, realizzate con pannelli da
cassero e teli, in pvc , puntelli e listoni in abete. Il tutto come previsto dal PSC. ml 13,40

O.S.S.3 Nolo di ponteggio di facciata a cavalletti, compresa e compensata mantovana parasassi, piano di
lavoro a sbalzo e telo di protezione esterno, piani di lavoro, parapetti, fermapiedi, mantenuto in
efficienza per l’intera durata dei lavori.
Come da indicazioni del P.S.C.
Corredato di Pi.M.U.S.

mq 12,05

O.S.S.3.1 Nolo di ponteggio interno, eseguito con cavalletti in metallo e piani di lavoro in legno o metallo,
anche con parapetti anticaduta ove necessario, misurato sulla superficie in pianta effettiva del
ponteggio, mantenuto in efficienza per l’intera durata dei lavori.
Come da indicazioni del P.S.C.
Corredato di Pi.M.U.S. mq 13,85

O.S.S.3.2 Parapetti in copertura, estesi per mt. 1,2 oltre piano di gronda, per integrazione e completamento
del ponteggio esterno. ml 7,50

O.S.S.4 Cassetta di pronto soccorso in armadietto, per cantieri la cui presenza giornaliera di personale è
presumibilmente superiore a cinque dipendenti, con il contenuto minimo previsto dal DPR del 15
luglio 2003 n° 388 all'Allegato 1. cad. 85,00
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O.S.S.5 Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire l'organizzazione del
cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni interferenti, le precedenze nell'uso lavoratori sia nei
confronti dell'esterno del cantiere e l'eventuale riorganizzazione del cantiere e degli apprestamenti.

Capo squadra, capo operaio, capo muratore   ora 40,30

O.S.S.6 Noleggio WC chimico per tutta la durata del cantiere, con contratto di pulizia almeno quindicinale.
cad. 115,50

O.S.S.7 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro
di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione da 4 kg
classe 8 A 55 BC. cad. 11,00

O.S.S.8 Costo di utilizzo di trabattello costruito conformemente alla norma UNI EN 1004, in conformità al
D.Lgs 81/08, e allegato XXIII, forma geometrica rettangolare, base ampia, proporzionale
all'altezza, costruito da elementi prefabbricati in acciaio o in alluminio, controventati, che presenta
uno o più impalcati di calpestio (piani di lavoro), con parapetti di protezione e fermapiede,
compreso trasporto smontaggio e smontaggio anche in più occasioni. Altezza massima
dell'impalcato di calpestio non superiore a mt. 4 ed altezza massima di lavoro 6.00 mt.

mese 270,00

O.S.S.9 Formazione di doppia puntellazione provvisionale interna, composta da puntelli metallici a vitone
posti a distanta di circa 30 cm., compresi assi e stocchi di legno, data completa in opera., per
sostegno di solai e/o travi, capriate, murature ed altri elementi durante le demolizioni.

ml 43,50

O.S.S.11 Apposizione di idonee protezioni a tutela delle aperture vetrate del Municipio, nelle zone prossime
agli interventi, realizzate con pannelli in policarbonato alveolare traslucido, da apporre alle finestre
esistenti mq 16,80

O.S.S.10 Formazione di assito continuo sotto solaio quale protezione e puntellazione provvisionale interna,
composta da puntelli metallici a vitone, traversi d'irrigidimento e controventi, assi di ripartizione a
terra, listoni ed assito superiore tipo ponteggio, da realizzare sotto il solaio a volterrane del locale
4 durante le demolizioni. mq 37,40

O.S.S.12 Nolo a caldo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 15 mt) per esaurimento di acque
freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, compresa
installazione in cantiere data a nolo funzionante e consumo di f.e.m., con operatore addetto
saltuariamente alla manovra (Durata minima del nolo: 4 ore) - diametro minimo della bocca
aspirante  50 mm. ora 8,90

O.S.S.13 Formazione di delimitazione a terra area ponteggio, con "cesata" arancione di cantiere, fissata ai
montanti del ponteggio e/o sostenuta con puntelli in legno. ml 6,30

O.S.S.14 Formazione di intavolato pesante sotto copertura, realizzato con robusti travetti ed assi da ponte,
quale protezione alla caduta di coppi e mattoni dal tetto, da realizzare da parete a parete con
riutilizzo scassi nelle muratutre esistenti, anche con puntellazione di elementi esistenti e stesa di
telo superiore in pvc. Compresa demolizione  quando non più necessario.

mq 29,90

O.S.S.15 Corrispettivo per operazioni preliminari di messa in sicurezza della copertura, verifica delle parti
instabili, rimozione e fissaggio dei materiali.
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a) Operaio specializzato ora 36,65
b) materiali vari , intonaco a sprizzo, malta, legname vario, ecc. a corpo 100,00
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N. N. Descrizione FATTORI U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.
ORD. E.P. UNITARIO

nr lungh. largh. alt. negativi positivi Euro Euro Euro

OPERE EDILI ED AFFINI
A LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

a) Preparazione area di lavoro

1 53 Intervento preliminare di pulizia manuale dei locali e rimozione
del guano di piccioni, compresa la completa pulizia e rimozione
degli escrementi aviari (smaltendoli come rifiuto speciale) e
disinfezione dell'ambiente. Operazione svolta da parte di
personale specializzato, nel rispetto dei dettami di sicurezza del
d.lgs. 81/2008 e della normativa vigente in materia.

a corpo
interno locali da accorpare

1,00 900,00 900,00

2 52 Spoglio dei locali interessati dall'intervento e/o in
corrispondenza delle parti da demolire, rimozione di elementi di
arredo, cartelli, fasce paracolpi, bacheche, ecc., ed
accatastamento dei materiali rimossi in deposito indicato dalla
Stazione appaltante, (entro il territorio Comunale) preparazioni
ed allestimenti vari, adattamenti e predisposizioni di linee
provvisorie per garantire la funzionalità dell'esistente.

a corpo

1,00 100,00 100,00

3 51 Fornitura e stesa di manti di protezione, impermeabilizzazione e
tuela dell'esistente, compresa sostituzione periodica sino a fine
lavori. mq

a) con teli in con feltro tessile, cartoni e materiali coibenti, su
pavimento esistente per tutela ed attenuazione rumori e
vibrazione durante i lavori, anche per protezione dei serramenti
esistenti.

pavimenti e porte Municipio PT. 20,00
pavimenti e porte Municipio P1. 25,00

45,00 6,40 288,00
b) con teli in pvc, pesante per esterno, compreso fissaggio con

listoni di legno ed assi, per tutela murature, solai altre parti di
edifici.

c/o copertura edifici confinanti e muri 9,00 4,00 36,00
c/o copertura Municipio e muri 15,00 2,00 30,00

varie a completamento 14,00
80,00 4,15 332,00

4 54 Formazione in opera di protezioni per manufatti ed opere da
conservare durante i lavori, quali ad esempio: porte interne,
montanti verticali parapetto rampa scala, tubi pluviali
discendenti, canali in rame, ecc., ed in ogni caso secondo le
disposizioni che saranno impartite dalla D.L., da realizzare con
teli in pvc., pluriball, materiali coibenti, polistirene, ecc. al fine di
meglio preservare detti elementi. a corpo

1,00 110,00 110,00

5 54.1 Formazione in opera di protezione per fascia decorata a muro
locale "4", posta a circa mt. 3,50 d'altezza, realizzata con
pannelli e traversi in legno a bloccaggio di pannello in
polistirene sp. cm. 2, sopra l'assito dovrà essere collocato un
telo in pvc pesante a protezione dalle intemperie, compreso
fissaggio superiore, traverso inferiore e puntoni metallici di
sostegno da pavimento.

Valutazione a mq. di porzione muraria verticale protetta,
compresi e compensati tutti i materiali, la messa in opera e
l'adattamento durante i lavori.

fascia decorata locale "4" 28,50 0,60 mq. 17,10 43,20 738,72

Opere non suscettibili di preventiva misurazione,
arrotondamento 1,28

Tot Preparazione area di lavoro 2.470,00

Comune di Rosate (MI) - Ristruturazione del Municipio -  Progetto esecutivo  - ottobre  2018 -
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b) Rimozioni e demolizioni 

6 64 Rimozione di lastre di pavimentazione in pietra naturale, senza
limiti di spessore, con recupero ed accatastamento per
successivo riutilizzo. mq

marciapiede lato ingresso 3,00 1,00 3,00
varie a completamento l 0,50

3,50 28,00 98,00

7 55 Demolizione di massetto di pavimentazione in cls, anche
leggermente armato, senza limiti di spessore, compresa
rimozione, carico e smaltimento alle discariche autorizzate di
tutti i materiali di risulta. mq

marciapiede lato ingresso 3,00 0,50 1,50
marciapiede lato cortile sud 7,10 1,25 8,88

rampa raccordo ing. Locale 2 l 2,25 2,50 5,63
16,01 25,02 400,57

8 65 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa a disco (per metro
lineare di taglio), senza limiti di spessore fino a cm. 10,
compresa la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta.

ml
cortile sud. scarico pluviale in caditoia 2 6,50 13,00 5,50 71,50

9 66 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
senza limiti di spessore, eseguita a mano, compresa rimozione,
carico e smaltimento dei materiali di risulta.

mq
cortile sud. scarico pluviale in caditoia 6,50 0,40 2,60

0,50 0,50 0,25
2,85 12,50 35,63

10 62 Demolizione di massetti trovanti, strutture murarie, piccoli
manufatti ed ogni altro elemento interferente ritrovato durante
gli scavi, vista l'esecuzione di lavori all'interno di fabbricati
esistenti, con rimozione, carico e trasporto alle discariche
autorizzate dei materiali di risulta, oneri di conferimento
compresi. mc

stima 0,75 340,00 255,00

11 57 Rimozione di serramenti in legno o ferro, completi di vetri, telai
e cassonetti tapparelle, compreso abbassamento al piano di
carico e piccole opere provvisionali, carico e smaltimento alle
discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. 

mq
a Senza recupero

serramenti esterni
locale 1 PT 1 1,00 1,60 1,60
cassonetto 1 1,00 0,50 0,50
locale 1 PT 2 0,90 2,10 3,78
locale 2 PT 1 1,85 2,10 3,89
locale 2 PT 1 1,00 0,75 0,75
locale 2 PT 1 1,00 1,70 1,70
locale 3 P1 1 1,00 1,85 1,85

locale 3 P1 - persiane 1 1,00 1,85 1,85
locale 4 P1 1 0,90 1,85 1,67
locale 4P1 1 1,00 1,70 1,70

19,29 18,80 362,65

porte interne
locale 3 P1 2 0,70 2,10 2,94
locale 4 P1 1 0,80 2,10 1,68

Municipio P.T. 3 0,80 2,10 5,04
Municipio P.1. 2 0,80 2,10 3,36
Municipio P.1. 2 0,60 2,10 2,52

15,54 18,80 292,15

12 67 Rimozione di teli avvolgibili in materiale plastico o legno,
compresa rimozione di rulli, cinghie ed ogni altro accessorio
metallico installato in loco, abbassamento al piano di carico e
piccole opere provvisionali, carico e smaltimenti alle discariche
autorizzate di tutti i materiali di risulta.

mq
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locale 1 PT 1 1,00 1,60 1,60
1,60 14,00 22,40

13 68 Rimozione di struttura metallica prefabbricata, anta apribile in
profili e pannelli in alluminio, compreso carico e smaltimenti
alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta.

mq
porta e sopraluce P.1 ragioneria 1,15 2,10 2,42

1,15 0,80 0,92
3,34 16,20 54,11

14 63 Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori di
fissaggio. ml

a) pluviali 1 8,50 8,50
1 7,70 7,70

16,20 8,40 136,08

b) scossaline, copertine, converse, canali, ecc. 13,00 13,00
11,00 1,06 11,66
21,00 1,06 22,26

varie 3,08
50,00 13,20 660,00

15 69 Demolizione di copertura in legno, compreso l'abbassamento
delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il
trasporto e lo smaltimento presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento).

mq
a) manto in coppi, compresa piccola orditura. 1 8,30 7,30 1,06 64,23

1 7,50 8,40 1,06 66,78
1 1,25 1,25 1,06 1,66

varie a completam., camini, ecc. 1,33
134,00 17,40 2.331,60

c) grossa orditura (escluse capriate da conservare) mq
134,00
134,00 16,10 2.157,40

d) demolizione di elementi lineari singoli ed isolati (travi e travetti,
travetti annegati, spezzoni, ecc. ml

valutazione a ml. di elementi singoli, di qulasiasi sezione e 
senza limiti dimensionali. stima 75,00

75,00 10,50 787,50

e) sovrapprezzo per selezione coppi, pulizia ed accatastamento in
cantiere per riutilizzo. mq

134,00 5,20 696,80

f) Demolizione in breccia di porzione di copertura Municipio per
getto vano ascensore, compreso assito inferiore, strato
coibente e lastre sottotegola, compreso perfetto ripristino,
come esistente, a lavori ultimati ed apposizione di teli
impereabili ed assi provvisori per protezione dalle intemperie.

mq
4,00 75,00 300,00

16 70 Demolizione di solai e soprastante caldana, compreso
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il
carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali
di risuilta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq
a) misti in laterizio e cemento armato

per vano ascensore, 1° impalcato 1 2,30 2,40 5,52
varie a completam. per opere in c.a. 0,48

6,00 42,30 253,80

c) in legno
per vano ascensore, 2° impalcato 1 2,30 2,40 5,52

residui locali da accorpare 1 2,25 2,40 5,40
varie a completam. per opere in c.a. 0,46

11,38 40,10 456,34

d) demolizione di elementi lineari singoli ed isolati delle strutture di
solaio (travi e travetti solai, travetti annegati, spezzoni, ecc.)

ml
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valutazione a ml. di elementi singoli, di qulasiasi sezione e 
senza limiti dimensionali. 39,00

39,00 8,50 331,50

17 71 Demolizione di controparete interna, realizzata con tavelle di
laterizio, spessore di circa cm. 5, compreso l'abbassamento al
piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli
impianti autorizzati dei materiali di risuilta (discariche e/o
impianti di trattamento). mq

locale 1P.T. 1 18,20 3,80 69,16
1 1,20 1,00 1,20

0,64
71,00 15,20 1.079,20

18 72 Rimozione di apparecchi idrotermo sanitari, compreso
l'abbassamento al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il
trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali di risuilta
(discariche e/o impianti di trattamento). cad.

a apparecchi idrosanitari di qualunque tipo e dimensioni
Wc. P.T. 4,00
Wc. P.1. 2,00

6,00 49,30 295,80

19 73 Rimozione di rivestimenti interni, compresa malta di ancoraggio,
pulizia dai detriti,compreso l'abbassamento al piano di carico
dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti
autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di
trattamento).

mq.
a) in ceramica

 P.T. 6,50 2,00 13,00
P.1. 8,50 2,00 17,00

30,00 12,40 372,00

20 74 Taglio di pavimento in legno e/o piastrelle con attrezzo a disco
rotante, senza limiti di spessore (indicativo cm. 2), sotto filo
secondo previsioni di progetto. ml

P.1. per vano ascensore e Wc 15,00
varie a completam. 0,50

15,50 11,50 178,25

21 75 Demolizione di pavimento interno, compreso sottostante strato
di allettamento e posa, compreso l'abbassamento al piano di
carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti
autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di
trattamento). mq

a) in legno
per vano ascensore, pav. P.1. 1 2,30 2,40 5,52

ufficio ragioniere, per Wc e collegamento con corridoio P.1 1 3,00 1,50 4,50
1 2,00 1,60 3,20

varie a compl. 0,78
14,00 17,50 245,00

c) in ceramica
Ufficio tributi 1 4,10 6,80 27,88

per WC P.T. e collegamento 1 3,00 3,20 9,60
corridoio collegamento 1 1,10 5,50 6,05

1 2,00 1,80 3,60
1 1,10 1,60 1,76

Locale 1 P.T. 1 4,30 5,70 24,51
per WC P.1. 1 3,20 1,15 3,68

varie a completam. 2,92
80,00 19,00 1.520,00

d) in pianelle e/o mattoni di cotto, compresa malta di sottofondo.

locale 2 P.T. 1 5,50 8,50 46,75
locale 4 P.1. 1 5,50 8,50 46,75

varie a completam. 0,50
94,00 15,80 1.485,20

22 76 Demolizione massetto di sottofondo di pavimento interno in cls,
anche leggermente armato, senza limiti di spessore, compresa
rimozione, carico e smaltimento alle discariche autorizzate di
tutti i materiali di risulta. mq

per vano ascensore PT. 1 2,50 2,40 6,00
per collegamento impianti 1 10,00 0,75 7,50
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per rete scarico PT 1 6,00 0,35 2,10
locale 1 P.T. 1 4,30 5,70 24,51

40,11 27,80 1.115,06

23 77 Demolizione di porzioni di murature in laterizio, valutata per la
cubatura effettiva, senza limiti di altezza e spessore, comprese
opere di tutela dell'esistente e provvisionali necessarie,
compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico
dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti
autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di
trattamento).

mc
vano passaggio locale 1/2 P.T. 1 0,90 2,10 0,55 1,04

collegamento corridoio Municipio 1 0,45 2,40 0,55 0,59
vano passaggio locale 3/4 P.1. 1 0,90 0,50 0,55 0,25

vano passaggio disimp./locale 3 P.1. 1 0,90 0,55 2,20 1,09
tamponamenti vari per chiusure aperture già tamponate 1 1,60 3,00 0,12 0,58

1 1,00 2,50 0,12 0,30
passaggio  uff. ragioniere/assistente 1 1,00 2,30 0,55 1,27

fori ingresso tubaz. Impianti 1 0,40 0,20 0,55 0,04
fori ventilazione vespaio 11 0,20 0,60 0,20 0,26

fori imp. ventilazione sottotetto 8 0,30 0,30 0,50 0,36
sottomuraz. per vano ascensore 1 2,50 0,15 1,50 0,56

vano passaggio sottotetto 1 0,80 0,50 1,10 0,44
varie a compl. 0,72

a) 7,50 158,00 1.185,00

b) Sovrapprezzo per demolizione porzioni di murature in laterizio,
in breccia mc 4,56 130,00 592,80

24 78 Demolizione di tavolati interni, chiusure e tamponamenti,
compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico
dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti
autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di
trattamento). mq

a In mattoni forati, spessore fino a cm. 8 + intonaco
magazzino P.T. 1 3,00 3,70 11,10

Wc P.T. 1 2,00 3,70 7,40
1 1,70 3,70 6,29

corridoio P.1 1 4,50 3,00 13,50
Wc P.1. 1 1,60 2,90 4,64

3 1,10 2,70 8,91
ded. aperture 5 0,70 2,15 -7,53

-7,53 51,84
44,31 17,50 775,43

b In mattoni pieni, spessore fino a cm. 12 + intonaco
per collegamento P.T. 2 1,10 3,70 8,14
per collegamento P.1. 1 1,10 4,00 4,40

varie a completamento 2,46
15,00 26,50 397,50

25 59 Rimozione di zoccolini interni, compresa malta e/o altri elementi
di fissaggio. ml

b in legno o plastica 15,00 2,40 36,00
c sovrapprezzo per  taglio e recupero degli elementi. 15,00 1,50 22,50

26 79 Rimozione di controsoffittatura in pannelli mobili completa di
sospensioni e pendinature, compreso l'abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto
presso gli impianti autorizzati dei materiali di risulta (discariche
e/o impianti di trattamento). mq

Wc P.T. 1,50 2,10 3,15
Wc. P.1 2,50 1,50 3,75

6,90 12,80 88,32

27 80 Formazione di tracce continue nelle murature esistenti in
mattoni pieni per l'appoggio di nuovi solai, compresi la
preparazione del piano di posa con malta di cemento,
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il
carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali
di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

ml
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fino ad una sezione di 250 cmq
Primo  e secondo impalcato (locali 1 e 3) 2 22,00 44,00

Locale 3 per consolidamento solaio 1 28,50 28,50
72,50 20,80 1.508,00

28 84 Formazione di scassi sommitali sulle murature perimetrali
esistenti in mattoni pieni per l'appoggio di coree, radici di
appoggio tetto, ecc., compresi la preparazione del piano di posa
con malta di cemento, l'abbassamento delle macerie al piano di
carico dell'autocarro, il carico ed il trasporto presso gli impianti
autorizzati dei materiali di risulta (discariche e/o impianti di
trattamento). ml
Valutazione a ml. di corea prevista.

Corea sommitale, ove previsto in progetto. 35,00
varie a compl. 2,50

37,50 13,70 513,75

29 81 Verifica di stabilità degli intonaci, anche di soffitto, con accurata
battitura e delimitazione con segno colorato della zona da
rimuovere, distacco parti ammalorate. compreso
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, il
carico ed il trasporto presso gli impianti autorizzati dei materiali
di risulta (discariche e/o impianti di trattamento).

mq
a) su intonaci interni

locale 4 P.1. 28,49 3,50 99,72
soffitto locale 2 P.T. 28,49 4,50 46,00

locale 2 P.T. 26,17 4,20 109,91
2,00 1,50 3,00

locale 1 P.T. (stima) 21,40 4,20 0,40 35,95
locale 3 P.1. 21,90 3,20 70,08

locale 4 P.1. (stima) 98,00 0,30 29,40
lato interno scala comune 7,00 7,50 0,50 26,25

varie a disposizione della D.L. 9,69
430,00 2,80 1.204,00

b) su intonaci esterni
prospetto sud. (piano primo) 7,25 4,50 32,63

prospetto ovest (totale - fascia bassa) 7,25 7,50 54,38
varie a disposizione della D.L. 12,99

100,00 1,65 165,00

30 82 Scrostamento, sino al vivo della muratura, di intonaci interni,
compresa pulitura e spazzolatura accurata di tutta la superficie
esposta per la rimozione dei sali. mq

locale 2 P.T. (stima) 26,17 4,20 0,40 43,97
2,00 1,50 3,00

locale 1 P.T. (stima) 21,40 4,20 0,40 35,95
locale 3 P.1. 21,90 3,20 0,40 28,03

locale 4 P.1. (stima) 98,00 0,30 29,40
lato interno scala comune 7,00 7,50 0,40 21,00

a dedurre porte 2 0,90 2,15 -3,87
-3,87 161,35

157,48 16,50 2.598,42

31 83 Scrostamento, sino al vivo della muratura, di intonaci esterni,
compresa pulitura e spazzolatura accurata di tutta la superficie
esposta per la rimozione dei sali. mq

prospetto sud. (piano terra) 7,25 4,75 34,44
prospetto ovest (fascia bassa) 7,25 1,50 10,88

a dedurre aperture 1 1,80 2,00 -3,60
1 0,80 1,50 -1,20
1 0,70 2,10 -1,47

-6,27 45,32
39,05 19,70 769,29

32 60 Pulizia dei locali, sollevamento, carico, trasporto e smaltimento
dei materiali di risulta da scrostamento a da altre piccole opere
da demolizione, ove già non comprese nei prezzi delle singole
voci, compresi diritti di discarica. a corpo

1,00 50,00 50,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione,
arrotondamento 0,45
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Tot Rimozioni e demolizioni 25.900,00

c) Scavi e reinterri.

33 85 Scavo all'interno dei fabbricati e/o anche all'esterno, in
prossimità delle murature, eseguito con mezzi meccanici di
piccola dimensione di peso complessivo a pieno carico da 6 a 9
q.li miniescavatore, minipala ecc., completato in parte a mano,
per una profondità di circa cm. 100, compreso operatore ed
oneri per la pulizia dello scavo (da eseguirsi a mano) compreso
carico, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di
risulta. mc

per formazione vespaio locale 2 47,17 0,40 18,87
per allacciamenti impiantistici 3,00 0,50 0,60 0,90

per impermeabilizzazione muro prospetto ovest 7,25 0,50 0,50 1,81
per scavo fondazione c/o portone esistente locale 2 3,00 0,50 0,50 0,75

per allacciamento pluviali alle reti esterne 2 4,50 0,45 0,50 2,03
per "formazione bocche di lupo" 3 1,00 0,60 0,65 1,17

25,53 70,90 1.810,08

34 86 Scavo all'interno dei fabbricati prevalentemente eseguito a
mano in zone non accessibili anche dai piccoli mezzi meccanici,
per una profondità di circa 120 cm, compreso oneri per la
pulizia dello scavo (da eseguirsi a mano) carico, trasporto e
smaltimento a discarica del materiale di risulta.  

mc
per formazione vespaio locale 1 24,50 0,70 17,15
per formazione vano ascensore 2,45 2,25 1,20 6,62

varie a completamento 0,13
23,90 157,00 3.752,30

35 87 Reinterro con materiali idonei, provenienti dall'ambito del
cantiere, compresi il carico, il trasporto e la stesa in strati
sovrapposti e compattati. mc

scavo per impermeabilizzazione muro prospetto ovest 7,25 0,50 0,50 1,81
varie a completamento 0,82

2,63 13,00 34,19

Opere non suscettibili di preventiva misurazione,
arrotondamento 3,43

Tot Scavi e reinterri. 5.600,00

d) Sottofondi, massetti e coibenti a pavimento.

36 89 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso
sinterizzato (XPS), resistenza alla compressione 300 kPa,
conducibilità termica 0,034 W/mK mq

a orizzontale sotto pavimento 2 strati, incrociati
sp. cm 10 (5+5)
locale 1 24,40
locale 2 45,30
varie a compl. 1,50

71,20 18,30 1.302,96
b verticale contro muri, 1 strato (cm 2) 45,00 0,15 6,75 6,00 40,50

37 90 Fornitura e posa in opera di teli in polietilene (LDPE) sp. 0,2
mm, per strato separatore o barriera al vapore a protezione
strato coibente o isolante a pavimento. Posato con
sovrapposizioni minime di cm. 25. mq

pavimento locali P.T sopra coibente 89,00
pavimento locali P.T.sotto strato galleggiante 89,00
pavimento locali P.1 sotto strato galleggiante 87,50

265,50 2,10 557,55

38 88 Massetto cementizio desolarizzato in calcestruzzo, tipo CT-C25
30 conforme alla norma UNI EN 13813, armato con apposita
rete elettrosaldata, zincata a caldo, maglia 50x50 mm., Ø 2 mm
(anch'essa compresa). mq
Spessore cm. 8

Sopra strato isolante pavimenti P.T. 89,00 23,60 2.100,40
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39 91 Sottofondo alleggerito per prima rasatura impianti, realizzato
con impasto di malta secca premiscelata a base di cemento,
polistirolo e additivi (per una maggiore lavorabilità). Spessore
7,5 cm. mq
Densità 250: kg/mc, Conducibilità termica: 0,067 W/mK.

pavimento locali accorpamento P.T e P.1 (1,2 e 3) 96,00
Wc P.T. 3,00 3,00 9,00

corridoio P.T. 3,00 3,00 9,00
Wc P.1. 3,00 1,40 4,20

corridoio P.1. 3,20 1,10 3,52
varie a compl. 3,28

125,00 17,10 2.137,50

40 92 Strato superiore "galleggiante" a completamento del sottofondo,
realizzato con spessore di cm. 4,5 quale massetto cementizio
"autolivellante" premiscelato, isolato dal sottostante strato
mediante fogli in polietilene. Dato armato con apposita rete
elettrosaldata, zincata a caldo, maglia 50x50 mm., Ø 2 mm
posta in mezzeria (anch'essa compresa), livellato con barra
livellatrice, idoneo per la sucessiva posa, a colla, dei pavimenti.

mq
pavimento locali accorpamento P.T e P.1 (1,2 e 3) 96,00

varie per raccordi e passaggi 9,00
105,00 22,07 2.317,35

41 93 Strato superiore a completamento del sottofondo, realizzato con
spessore di cm. 4 a consistenza di "terra umida", ancorato
mediante boiacca cementizia, anch'essa compresa, al
sottostante strato. mq

Wc P.T. 3,00 3,00 9,00
corridoio P.T. 3,00 3,00 9,00

Wc P.1. 3,00 1,40 4,20
corridoio P.1. 3,20 1,10 3,52

varie a compl. 3,28
29,00 25,70 745,30

42 94 Formazione in opera di strato anticalpestio realizzato con teli
formati da membrana elastoplastomerica a base di bitumi e
polimeri speciali con armatura in poliestere, accoppiata ad uno
strato resiliente in fibra di poliestere, rivestita in superficie da un
tessuto non tessuto in polipropilene e dotata di cimosa laterale
di 5 cm autoadesiva. Spessore nominale: 8 mm. Compresa
chiusura e sigillatura, con apposito nastro adesivo sigillante in
polietilene espanso a cellule chiuse (anch'esso compreso) di
tutte le sovrapposizioni, anche di quelle rispetto ai bordi laterali.

mq
pavimento locale 3 P.1 25,00
pavimento locale 4 P.1 45,50

70,50 13,10 923,55

43 93.1 Formazione in opera, a parete, di fascia perimetrale per
desolarizzazione dei massetti, mediante posa di apposita fascia
adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare alle
pareti perimetrali e sul perimetro di elementi che attraversano il
massetto al fine di evitare la formazione di ponti acustici
(altezza pari a mm. 100+50). Data sigillata con apposito nastro
adesivo sigillante in polietilene espanso a cellule chiuse.

ml
perimetro pavimenti locali P.T 45,00
perimetro pavimenti locali P.1 45,00

90,00 4,15 373,50

Opere non suscettibili di preventiva misurazione,
arrotondamento. 1,39

Tot Sottofondi, massetti e coibenti a pavimento. 10.500,00

e) Risanamento murature e tavolati
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44 99 Esecuzione in opera di "sbarramento chimico continuo", su
muratura di mattoni pieni, lato esterno per inibizione dell'umidità
ascendente per capillarità, eseguito mediante perforazioni ed
iniezione in sequenza progressiva con sistema di pompe a
bassa pressione, di microemulsioni concentrate, che
polimerizzando all'interno della muratura formano un diaframma
chimico a reticolato cristallino. Sono compresi: I'esecuzione dei
fori distanziati e loro pulizia, la stuccatura dei trasfusori per
evitare perdite di miscela e la sigillatura finale dei fori:

ml
Su muratura di mattoni pieni trattata su una linea continua

27,00 185,00 4.995,00
NB: Opera da eseguirsi solo dopo espressa autorizzazione da 
parte della D.L. a seguito valutazione stato dei luoghi da parte 

della Soprintendenza competente

45 95 Formazione di tavolati interni in blocchi forati di laterizio, con
malta per muratura Classe M 2,5 - spessore 8 cm., con forati
24x8x12 cm. mq

Wc P.T. 1 1,40 3,80 5,32
1 1,25 3,80 4,75
1 2,90 3,80 11,02
1 0,90 2,20 1,98
1 4,10 3,80 15,58
1 1,10 2,80 3,08

P.1 (Wc. + porta) 1 2,90 3,00 8,70
1 1,40 3,00 4,20
1 1,20 3,00 3,60
1 1,10 3,80 4,18

camini ventilazione nel sottotetto 1 0,80 2,20 1,76
varie a compl. 1,00

a dedurre aperture
8 0,90 2,15 -15,48

-15,48 65,17
49,69 41,10 2.042,26

46 96 Formazione di tavolati interni in blocchi forati, doppio UNI,
spessore 12 cm. Con malta di calce idrata, di cemento o
bastarda. mq

raccordi, cavedi, ecc. 1 1,80 3,80 6,84
1 0,40 3,80 1,52

nicchia corridoio P.T. 1 1,51 3,80 5,74
varie 0,90

15,00 51,20 768,00

47 98 Muratura in blocchi di laterizio tipo Svizzero, per opere di
elevazione, con malta per muratura di classe M5. mq

b) con blocchi 25x18x13
appoggi vari e completamenti in copertura 11,50

11,50 59,20 680,80

48 98.1 Formazione di piccole strutture murarie realizzate con blocchi
prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, posti
in opera con malta da muratura idrofugata classe M5, compresi
riempimenti con  calcestruzzo, anche leggermente armato 

mq

a) con blocchi spessore 12 cm.
appoggi e chiusure varie passaggi tubaz. sottotetto e camini 0,50

0,50 91,00 45,50

49 97 Fornitura in opera di falsi telai in legno per porte interne. cad
dim. fino larghezza apertura 100 cm. 11,00 110,50 1.215,50

Opere non suscettibili di preventiva misurazione,
arrotondamento 2,94

Tot Risanamento murature e tavolati 9.750,00

f) Contropareti con sistema a secco.  
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50 100 Controparete in lastre di gesso rivestito cartongesso, spessore
12,5 su orditura metallica, anche non in aderenza alla muratura
esistente, compresi e compensati idonei distanziatori metallici.,
costituita da guida e montanti 75 mm. posti ad interasse di 60
cm. , con paramento in lastra singola da 12,5 mm., compreso il
trattamento dei giunti e la loro rasatura.

mq
Piano terra

locale 1 5,70 3,70 21,09
4,30 3,70 15,91
5,85 3,70 21,65
5,95 3,70 22,02

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 1,00 1,60 -1,60
1 0,90 2,10 -1,89

locale 2 5,11 3,80 19,42
8,75 3,80 33,25
6,07 3,80 23,07
8,50 3,80 32,30

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,70 -1,53
1 1,10 2,10 -2,31

-13,00 188,71
175,71 41,20 7.239,25

Piano primo
locale 3 5,80 3,00 17,40

4,40 3,00 13,20
5,95 3,00 17,85
6,10 3,00 18,30

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 1,00 1,80 -1,80
1 0,90 2,10 -1,89

locale 4 5,15 3,40 17,51
8,75 3,40 29,75
6,07 3,40 20,64
8,50 3,40 28,90

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,85 -1,67
1 1,10 1,70 -1,87

-12,90 163,55
150,65 41,20 6.206,78

a) Sovrappezzo per utilizzo lastre di gesso rivestito, tipo H, con
caratteristiche d'idrorepellenza, idonee per ambienti con elevata
umidità.

Piano terra 175,71 1,60 281,14

b) Sovrappezzo per fornitura ed installazione in opera di appositi
regoli distanziatori in legno e profili metallici per compensare i
fuori squadra e le spiombature dei muri, traversi orizzontali e
profili di compensazione. Valutazione per mq. di parete trattata.

Piano terra 175,71
Piano primo 150,65

326,36 1,37 447,11

c) Fornitura ed installazione in opera di griglia forellinata in
alluminio, per ventilazione, compresa formazione di fori nelle
lastre di gesso, fissaggio meccanico e rifilature. Dim. mm. 260 x
160 - Colore bianco cad.

Piano terra locale 1 12,00
Piano terra locale 2 16,00

Piano Primo locale 3 12,00
Piano Primo locale 4 16,00

vani passaggio 4,00
60,00 23,00 1.380,00

51 101 Fornitura e posa in opera di pannelli coibenti in lana di roccia,
conducibilità termica dichiarata 0,035 W/mk, densità 50 kg/mq,
sp.4 cm.
su pareti perimetrali esterne

locale 1 4,30 3,70 15,91
a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89

1 1,00 1,60 -1,60
locale2 8,75 3,80 33,25
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6,07 3,80 23,07
1,00 3,80 3,80

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,70 -1,53

-6,91 76,03
69,12 11,20 774,14

Piano primo
locale 3 4,40 3,00 13,20

a dedurre aperture 1 1,00 1,80 -1,80
locale 4 8,75 3,80 33,25

6,07 3,80 23,07
1,00 3,80 3,80

a dedurre aperture 1 0,90 2,10 -1,89
1 0,90 1,85 -1,67
1 1,10 1,70 -1,87

-7,23 73,32
66,09 11,20 740,21

Opere non suscettibili di preventiva misurazione,
arrotondamento. 1,37

Tot Contropareti con sistema a secco. 17.070,00

g) Sistemazione intonaci esterni  

52 120 Rimozione delle tinteggiature incompatibili dagli intonaci
originali a mezzo microsabbiatura a bassissima pressione, con
l’ausilio di mezzi meccanici.

Prospetti sud ed ovest, escluse le parti scrostate. mq
prospetto sud. (piano primo) 7,25 4,50 32,63

prospetto ovest (da h. cm. 150) 7,25 7,10 51,48
spigolo nord verso Municipio 1,30 8,50 11,05

lato interno scala comune 7,00 7,50 0,50 26,25
a dedurre aperture 1 0,80 1,75 -1,40

1 0,70 1,75 -1,23
2 0,80 1,60 -2,56

-5,19 121,41
116,22 16,80 1.952,50

53 121 Controllo di tutte le fenditure e delle cavillature dell’intonaco
esistente mediante apertura delle stesse, riempimento con
materiale elastomerico e successiva stuccatura con malte a
base calce. mq

prospetto sud. (piano primo) 7,25 4,50 32,63
prospetto ovest (da h. cm. 150) 7,25 7,10 51,48

spigolo nord verso Municipio 1,30 8,50 11,05
lato interno scala comune 7,00 7,50 0,50 26,25

a dedurre aperture 1 0,80 1,75 -1,40
1 0,70 1,75 -1,23
2 0,80 1,60 -2,56

-5,19 121,41
116,22 5,40 627,59

54 122 Formazione di nuovi intonaci traspiranti e compatibili con il
supporto, composti con malte premiscelate a base calce (tipo
KeraKoll Biocalce intonaco) con doppia stesura (arriccio +
finitura) e conforme all’andamento originale della muratura.

mq
prospetto sud. (piano terra) 7,25 4,75 34,44

prospetto ovest (fascia bassa) 7,25 1,50 10,88
lato interno scala comune 7,00 7,50 0,50 26,25

a dedurre aperture 1 1,80 2,00 -3,60
1 0,80 1,50 -1,20
1 0,70 2,10 -1,47

-6,27 71,57
65,30 45,10 2.945,03

55 123 Formazione di fascia strollata, a contatto del terreno e/o del
marciapiede, con ulteriore passaggio di malta premiscelata,
data a sprizzo, su sottostante intonaco, con apposizione di
regoli in legno per filo di separazione. mq

prospetto sud. (piano terra) 7,25 0,40 2,90
prospetto ovest (fascia bassa) 7,25 0,40 2,90
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spigolo nord verso Municipio 1,30 0,40 0,52
6,32 19,00 120,08

56 124 Rasatura uniformante in due passaggi delle superfici intonacate
con malta premiscelata a base di leganti idrauici e calce, tipo
Rasatura KeimFarben o equivalente.

mq
Intonaci esterni (in totale) 161,54 19,40 3.133,88

57 125 Tinteggiatura di tutte le superfici con due passaggi di tinta ai
silicati Keimfarben KEIM GRANITAL diluito con Keim Spezial
Fixativ con colore a campione da definire d'intesa con la D.L.,
tenendo conto dell'esistente.

mq
161,54 15,20 2.455,41

Opere non suscettibili di preventiva misurazione,
arrotondamento 0,51

Tot Sistemazione intonaci esterni 11.235,00

h) Pavimenti  

58 107 Formazione in opera di fondo per posa pavimento, mediante
utilizzo di malta cementizia autolivellante monocomponente a
consistenza autolivellante e rapido indurimento costituita da
cementi ad alta resistenza, cariche minerali quarzose
selezionate, copolimeri e speciali additivi, idonea bassi spessori
ed a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili
all’umidità) tipo: LIVELLINA CENTRO STORICO MALTA
AUTOLIVELLANTE di LATERLITE o equivalente.
Densità in opera circa 1600 Kg/m3. Resistenza a compressione
≥ 30 N/mm2 (a 28 gg). Resistenza alla flessione ≥ 7,5 N/mm2
(a 28 gg). Spessore d’applicazione 1-10 mm (per spessori
compresi tra 10 mm e 20 mm aggiungere sabbia 0/4 mm sino al
20% in peso).

locale 4 P.1 45,10
corridoio PT. Collegamento 1,10 5,50 6,05

collegamenti vari 2,85
mq 54,00 15,00 810,00

58 102 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30, finitura
"naturale", posato con idoneo collante a base cementizia su
sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la
pulizia a posa ultimata, comprese assistenze murarie, posato a
cassero o diritto accostato.

mq
per WC P.T. 1 3,00 3,20 9,60
Ufficio tributi 1 3,00 3,20 20,40

corridoio collegamento 1 1,10 5,50 6,05
1 2,00 1,80 3,60
1 1,10 0,60 0,66

per wc. P.1 1 2,90 1,40 4,06
vani passaggio porte, varie a completamento 2,43

46,80 50,90 2.382,12

59 108 Pavimentazione in legno posata mediante incollaggio su idoneo
piano di posa conforme a quanto indicato nella norma UNI
11371, compresa levigatura e finitura a vernice, realizzata con
due mani di fondo bicomponente più una mano di vernice,
compresa manovalanza in aiuto diretto al posatore.

mq
Elementi in legno massiccio, di formato 45/60x200/300 mm,
spessore pre levigatura 11 mm., in conformità a quanto indicato
nella norma UNI EN 13227, in classe d'aspetto O, marcati CE,
in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008.

e) rovere
locale 4 46,00

1,40 1,10 1,54
locale 3 26,50

0,90 0,60 0,54
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1,20 1,60 1,92
vani finestre collegamenti vari 3 1,50 0,40 1,80

 varie a completamento 1,70
80,00 84,50 6.760,00

h) sovrapprezzo per posa a spina di pesce, "posa italiana", da
muro a muro, compresi sfridi. 80,00 6,20 496,00

60 109 Formazione di piano di posa in compensato multistrato a fibre
incrociate, sp. cm. 2 mq

47,54 42,00 1.996,68

61 110 Pavimento in piastrelle di cotto toscano smaltato, già trattato.
Dimensioni 15x30 cm. mq

locale 1 24,50
0,90 0,65 0,59

locale 2 45,30
1,20 1,30 1,56

corridoio piano primo 1,10 1,30 1,43
1,20 3,20 3,84

vani finestre,porte finestre e collegamenti vari 3 1,10 0,50 1,65
1 1,40 0,40 0,56

 varie a completamento 1,57
81,00 72,90 5.904,90

62 106 Opere da pavimentista, assistenze murarie e materiali per
formazione raccordi con pavimenti esistenti nei corridoi.
Compresa formazione piani di raccordo, tagli ed adattamenti.

a corpo
1,00 150,00 150,00

63 105 Profili di raccordo, giunti di dilatazione, sgusce, accessori e
completamenti vari di pavimento ml

15,00 12,45 186,75

64 104 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa a pavimento, in
legno duro ramino, avvitato alle pareti con viti e tasselli ad
espansione. Lo zoccolino avrà altezza non inferiore a mm 80 e
spessore di circa mm 10, superiormente arrotondato per
limitare il deposito della polvere.

ml
165,00 11,20 1.848,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 0,55

tot. Pavimenti 20.535,00

i) Rivestimenti  

65 111 Rivestimento in piastrelle , monocottura pasta bianca, cm.
20x20.
h. mt. 2,00 mq

Wc P.T. 9,50 2,00 19,00
spogliatoio PT 1,75 2,00 3,50

Wc P.1 9,70 2,00 19,40
41,90 44,75 1.875,03

66 112 Raccordi verticali per spigoli, pezzi speciali, a completamento dei rivestimenti, ecc.
ml

2,00 12,00 24,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 0,97

tot. Rivestimenti 1.900,00

l) Intonaci interni
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67 116 Formazione di fondo aggrappante su supporti critici, ad es.
calcestruzzo liscio, mediante stesa a rullo di idoneo prodotto
privo di solventi, a base di dispersione pregiata, addittivi
minerali e legante idraulico per intonaci di fondo di ogni tipo.

pareti vano ascensore. 2 4,20 7,00 mq 58,80 3,20 188,16

68 118 Formazione intonaco di fondo su pareti verticali, tirato in piano a
frattazzo per interni.
Idoneo alla successiva posa di rivestimenti ceramici. mq

Wc P.T. 3 1,40 2,00 8,40
2 2,80 2,00 11,20
1 3,35 2,00 6,70
1 1,00 2,00 2,00
1 1,35 2,00 2,70

P.1 Wc. 1 4,40 2,00 8,80
2 1,50 1,50 4,50

varie a compl. 3,20
a dedurre aperture

8 0,90 2,15 -15,48
-15,48 47,50

32,02 21,50 688,43

69 117 Intonaco completo per interni, composto da rinzaffo a sprizzo
per ancoraggio, strato di fondo ed intonaco di finitura/rasatura,
superficie fratazzata fine. mq

a su pareti verticali
ufficio PT - Ascensore 5,40 3,75 20,25

3,00 3,75 11,25
1,50 3,75 5,63

Wc P.T. 3 1,40 1,70 7,14
2 2,80 1,70 9,52
1 3,35 1,70 5,70
1 2,40 3,75 9,00
1 1,35 1,75 2,36
1 1,00 1,70 1,70

varie a complet. 3,00
Ascensore P1 6,00 3,00 18,00

P.1 Wc. 1 4,40 0,90 3,96
1 4,70 2,90 13,63
2 1,40 2,90 8,12

collegamento parte annessa 2 3,50 3,00 21,00
riprese rappezzi, ecc. 8,00

parte alta locale 3, sottocopertura 28,00 1,40 39,20
varie a compl. 3,04

a dedurre aperture
7 0,90 2,15 -13,55

-13,55 190,50
176,95 42,00 7.431,90

d su superfici orizzontali (plafoni)
rappezzi solaio in volterrane (stima) 15,00 44,00 660,00

collegamento parte annessa 2 1,10 1,50 3,30 44,00 145,20

b sovrapprezzo per riquadratura  pilastri, lesene e spigoli finestre 
mq

P.T 5 0,40 3,75 7,50
P.1 5 0,40 2,90 5,80

13,30 12,00 159,60

c
sovrapprezzo per inserimento negli intonaci di rete di supporto,
alcali resistente, in corrispondenza delle opere in c.a. (travi,
pilastri, coree, ecc.). mq

parte alta locale 1 28,00
varie 4,00

32,00 4,05 129,60

70 119 Intonaco completo al civile, anche per esterni per
completamenti, rappezzi e riprese parti scostate e finiture
muratura alta Municipio

muratura alta esterna Municipio 14,00 3,50 0,50 24,50
varie 2,50

27,00 29,50 796,50



N. N. Descrizione FATTORI U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.
ORD. E.P. UNITARIO

nr lungh. largh. alt. negativi positivi Euro Euro Euro

Comune di Rosate (MI) - Ristruturazione del Municipio -  Progetto esecutivo  - ottobre  2018 -

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 0,61

tot. Intonaci interni 10.200,00

m) Controsoffitti ed opere da gessista.

71 113 Controsoffitto ribassato costituito da lastre in gesso rivestito
mm. 13, su orditura metallica sospesa, giunti rasati.

Anche a chiusura di tratti verticali mq
collegamenti fra esistente e locali da accorpare 5,00

velette e raccordi vericali 2 2,00 0,60 2,40
varie complet. e raccordi 0,60

8,00 45,20 361,60

72 114 Controsoffitto orizzontale TIPO ARMSTRONG -
CERAMAGUARD con struttura metallica in appoggio e pannelli
in lana di roccia 60x60 cm. idonei per ambienti con elevata
produzione di umidità (bagni e spogliatoi).

Sospensione tipo BOARD mq
Wc P.T. 3,00 3,20 9,60
Wc. P.1 2,80 1,40 3,92

varie a complet./tagli e sfridi 1,48
15,00 51,00 765,00

73 115 Rasature, rappezzi vari anche con applicazione di pannelli in
gesso rivestito, piccoli lavori a discrezione della D.L. per
raccordi e passaggi, ecc.

a corpo
1,00 150,00 150,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 3,40

tot. Controsoffitti ed opere da gessista. 1.280,00

n) Porte interne ed altre opere da falegname

74 128 Porte interne a battente tamburate rivestite sulle due facce in
noce lucidato o nazionale complete di guarnizioni in gomma,
cerniere bronzate, serratura, maniglia in alluminio anodizzato di
tipo corrente , coprifili ; cm 210x80/70/60 tav. da cm 8 a cm 12
per bagni e spogliatoi.
Porte date complete di maniglie ed accessori di
movimentazione e chiusura.

a ante a battente, dim 80/90 x 210 cm cad. 5,00 480,00 2.400,00

b
sopraluce vetrato (vetro di sicurezza 3+3.1), telaio e coprifili in
legno come porte, dim 80/90 x 80x90 cm 1,00 325,00 325,00

75 130 Porte interne in legno, con rivestimento struttura e rivestimento
simile alle esistenti per uffici e saloni, a uno o due battenti con
eventuali pannelli riportati
Porte date, complete di maniglie ed accessori di
movimentazione e chiusura.

a  Per uffici e saloni, ante a battente, dim 80/90 x 210 cm cad. 8,00 772,50 6.180,00

76 131 Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso resistente
all'effrazione (per interno/interno), telaio in acciaio ed anta con
struttura portante in doppia lamiera, con abbattimento acustico
di 38 dB, rivestito sulle facce con pannelli di legno sagomato
verniciato nelle varie finiture: noce africano, mogano, rovere e
altro (in abbinamento con le restanti porte) completo di falso
telaio e posa in opera-controtelai e falsi stipiti.

Ad un battente, date completo di maniglie ed accessori di
movimentazione e chiusura.

Locale 4 verso scala comune
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cad. 1,00 1.378,00 1.378,00

77 129  Coprifili, raccordi vari in legno, ecc.
a corpo 1,00 45,00 45,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 2,00

tot. Porte interne ed altre opere da falegname 10.330,00

o) Serramenti esterni 

78 132 Fornitura ed installazione in opera di controtelai e falsi stipiti in
abete, spessore 22 mm, zanche ed altri elementi metallici per
ancoraggio profili alla muratura.
larghezza fino a  110 mm. ml

per finestre e porta finestre 33,00 10,45 344,85

79 133 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno
lamellare di abete/pino con telaio 68/78 x 70/80 e battenti 68/78
x 78/88 ricavati da segati opportunamente stagionati,
predisposti per montaggio su controtelaio. Coprigiunti esterni ed
interni su controtelaio, ferma vetro e giunto apribile con camera
di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per
l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta,
gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque
piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni
adatti a garantire una idonea tenuta nel tempo (in classe D3 o
D4 secondo le norme UNI EN 204/205). 

Complete di:
- ferramenta ad incasso di tipo a nastro di materiale ferroso

opportunamente trattato, montata sul montante laterale apribile
con sistema di apertura nottolino/incontro - cerniere tipo anuba
maschio/femmina di diametro mm 14 - maniglie ed ogni altro
accessorio di apertura e movimentazione - vetrocamera con
valore di trasmittanza termica Ug 1,0 W/m2K - verniciatura
mediante prodotto idrosolubile all'acqua monocomponente, con
impregnante, mano intermedia e finitura. Prestazioni: -
permeabilità all'aria classe 4 (UNI EN 12207) - tenuta all'acqua
classe 9A (UNI EN 12208) - resistenza al vento classe 3 (UNI
EN 12210) - trasmittanza termica Uw 1,4 W/m2K.

Spessore 68 mm.

A FINESTRE a due battenti mq
1 1,00 1,60 1,60
2 1,00 1,70 3,40
1 1,00 1,85 1,85
1 0,90 1,85 1,67

8,52 690,50 5.883,06

B PORTA/FINESTRA a un battente mq
Compreso sovrapprezzo per vetrazione stratificata di sicurezza.

1 0,90 2,10 1,89
1 1,00 2,10 2,10

3,99 685,00 2.733,15

C SOPRALUCE fisso
mq

1 1,00 0,50 0,50 575,00 287,50

d)

Sovrapprezzo per installazione di ferramenta e serratura di
sicurezza ad infilare, scatola in acciaio chiusa su tutti i lati,
catenaccio antitaglio e antistrappo, due mandate; completa di
cilindro tipo europeo Mottura o Yale cad. 2,00 125,00 250,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 1,44
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tot. Serramenti esterni 9.500,00

p) Verniciature e tinteggiature

80 134 Carteggiatura e pulitura di superfici interne già tinteggiate. mq

locali esistenti municipio (pareti) 380,00
locali esistenti municipio (plafoni) 50,00

varie a completamento 8,00
438,00 2,15 941,70

81 135 Stuccatura di superfici interne, compresa carteggiatura finale.
mq

b stucco sintetico
su pareti esistenti 25,00

contropareti 0,20 quota parte 65,27
varie a completamento 7,64

97,91 2,60 254,57

82 136 Applicazione di mano di fondo isolante pigmentato a base di
resina in emulsione acquosa, tipo Alpha BL Grond - Sikkens.

mq
nuovi intonaci +  contropareti 506,61 5,70 2.887,68

83 137 Applicazione di idrosmalto murale acrilico opaco satinato, tipo
AlphaUnidecor BL mat. - Sikkens, dato in due mani mq
su pareti verticali

Spogliatoio P.T. 15,20
Varie a completamento 0,30

15,50 13,85 214,68

84 138 Applicazione di idropittura traspirante Solvent free , tipo Tex
Plus SF - Sikkens, data in due mani, anche a soffitto. mq

944,61 9,60 9.068,26

85 139 Verniciatura di opere in ferro, inferriate e parapetti, previa
preparazione e fondo antiruggine, con smalto all'ossido di ferro
micaceo, dato in due mani. mq

inferriate 13,01 1,50 19,52
varie a completamento 1,65

21,17 20,40 431,87

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 1,24

tot. Verniciature e tinteggiature 13.800,00

q) Lattonerie ed altre opere da coperturista

86 140 Fornitura e posa in opera di canali completi, di converse a
canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali
faldali di tetto, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia
fila e saldatura a stagno. kg
in lamiera di rame 8/10 mm 7,12

canali 1 7,50 0,75 40,05
1 8,90 0,75 47,53
1 1,80 0,75 9,61

compluvio contro muro 1 2,00 1,25 17,80
compluvio tetto 1 5,95 0,90 38,13

scossaline contromuro 1 16,00 0,90 102,53
scosaline timpano tettosud 1 8,60 0,65 39,80
scosaline timpano tetto est 1 8,60 0,65 39,80

copertine/raccordi vari 3,00 0,50 10,68
sopracopertine e bande del sol. 16,00 0,40 45,57

sopracopertina raccordo tetto Municipio 4,50 0,45 14,42
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griglia forata bucherellata per ventilazione in gronda 1,05 16,00 0,30 35,88
varie a completamento, chiusure, risvolti, sfridi, ecc. 38,20

480,00 20,05 9.624,00

87 141 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, comprese curve e
raccordi. kg

a) in lamiera di rame 8/10 mm,  Ø 100 mm 7,12
pluviali 2 8,00 0,35 39,87

1 3,50 0,35 8,72
1 10,50 0,35 26,17

varie a completamento 5,24
80,00 18,40 1.472,00

b) Bocchettoni ed innesti dei pluviali nei canali, in lamiera di rame
come pluviali 8/10 mm. cad. 3,00 75,00 225,00

88 142 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali, bocchettoni, frontali,
rivestimento di pareti, camini, gronde, ecc.

kg
in lamiera di rame 8/10 mm 7,12

contorno camino, varie, ecc. 35,00
35,00 22,50 787,50

89 144 Sigillature e fissaggi speciali, tasselli, ecc. a corpo
1,00 75,00 75,00

90 148 Sigillature continua a muro delle scossaline con mastice ad
elasticità permanente. ml

35,00 5,90 206,50

91 145 Formazione di strato impermeabilizzante sottocanale o
sottoscossaline a muro, chiusure e sigillature varie, anche con
stesa di primer e guaina bituminosa plastomerica (BPE)
armata, in uno strato, spessore m. 3. mq

1 4,00 1,50 6,00
varie a compl. 2,00

8,00 17,90 143,20

92 146 Fornitura e posa in opera di tubi stivale in ghisa h. 150 cm., Ø 
100 mm cad

2,00 127,50 255,00

93 147 Adattamenti, sollevamenti e ricollocamenti, fissaggi, sigillature,
riprese e rappezzi su opere di lattoneria esistenti, piccole
lavorazioni per il perfetto raccordo con le nuove opere, anche
con apporto di nuovo materiale. a corpo

1,00 100,00 100,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 1,80

tot. Lattonerie ed altre opere da coperturista 12.890,00

r) Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, riquadri e 
finiture varie.

94 149 Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, coprigiunti, riquadri,
coprifili e finiture varie. a corpo 1,00 150,00 150,00

95 150 Fornitura e posa in opera di "bocche di lupo" prefabbricate per
ventilazione vespaio, complete di griglie e fissaggi.
Composte da un solo elemento di sopralzo in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, dim. mm. 800x430x h. 350 e griglia
superiore metallica in pressato antitacco tipo 20x2-10x2 55x11
(antitacco) con piatto di rinforzo, zincata a caldo, dim. mm.
430x800. cad. 3,00 258,37 775,11

96 151 Formazione di manto impermeabile a protezione muratura
esistente, applicato a caldo, costituito da membrana
plastomerica, sp. 4 mm.e strato di materiale plastico bugnato a
protezione.

protezione muratura esistente lato giardino. 7,00 0,60 mq. 4,20 29,90 125,58

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 49,31
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tot. Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, riquadri e finiture
varie. 1.100,00

s) Pose in opera ed assistenze murarie

97 152 Posa in opera di opere in pietra naturale, senza limiti di sezione
o dimensione: ml

b) soglie, davanzali e controdavanzali
2,45 37,10 90,90

c) pavimentazione esterna mq 8,88 56,80 504,38

98 153 All'impianto idro/termo/sanitario a corpo 1,00 3.500,00 3.500,00

99 154 All'impianto elettrico a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

100 155 All'impianto ascensore, comprese opere da muratore e gessista
per riquadratura finale spallette porte a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 4,72

tot. Pose in opera ed assistenze murarie 8.100,00

t) Opere in pietra naturale

101 126 Fornitura di opere in pietra naturale: pedate con gocciolatoio,
alzate, davanzali con gocciolatoio, soglie con listello riportato,
controdavazali, cornici, ecc. mq   
Serizzo di Antigorio, spessore cm. 3, levigato.

c Soglia  di porta esterna, con listelli riportati e bisello frontale. 3 1,00 0,30 0,90 145,00 130,50

d Controdavanzali interni, in serizzo antiogorio, levigati e lucidati,
con spigolo arrotondato. 3 1,05 0,15 0,47 185,00 86,95

e Serizzo di Antigorio, spessore cm. 4, levigato.
davanzale esterno , con gocciolatoio 3 1,10 0,25 0,83

1 1,00 0,25 0,25
1,08 215,00 232,20

102 127 Fornitura di lastre a spacco naturale di cava di forma
rettangolare, a 4-6 cm di spessore, con dimensioni fino a 70 x
35 cm. , con larghezza non inferiore a cm. 25, con una faccia a
vista a spacco naturale di cava, coste lavorate a mano o rifilate
di fresa a giunto. mq
Beola grigia P.C. - Piemonte

a) lastre rettangolari con facce a vista a spacco naturale di cava e
coste segate.

marciapiede cortile sud 1 7,10 1,25 8,88
8,88 75,55 670,88

127.1 Bindello di contenimento pavimentazione esterna, in beola
grigia, sezione 3 x 8 cm., coste segate. ml. 7,10 48,80 346,48

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 2,99

tot. Opere in pietra naturale 1.470,00

u) Reti ed opere esterne,  sistemazioni ed accessori vari

103 157 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato
per ispezione piede pluviale, compreso scavo e reinterro, dim.
Int. 25x25x30 cm, con entrata verticale e tasca sifonata.
Compreso inoltre tubazione di collegamento alla condotta
interrata ed onere per innesto.

cad 2,00 54,00 108,00
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104 158 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato
per impianti elettrici, compreso scavo e reinterro, dim. Int.
30x30x60 cm. Compreso inoltre chiusino a caditoia in ghisa
lamellare. cad 4,00 215,00 860,00

105 159 Fornitura e posa in opera di rete in tubi corrugati in polietilene, a
doppia parete, per impianti telefonici ed elettrici. 

ml. 14,00 10,40 145,60

106 160 Formazione di condotta interrata, realizzata con tubazioni in
PVC rigido (PVC-U), conformi alla norma UNI EN 1329,
compreso scavo non armato di approfondimento, in sezione
effettiva eseguito con mezzi meccanici, sottofondo rinfianco e
cappa in cls. della tubazione, reinterro con materiale
precedentemente escavato ed accatastato. Compresi e
compensati, nella valutazione a ml., tutti i pezzi speciali
necessari al completamento della condotta, quali, sifoni, curve,
braghe, giunti, ispezioni, collari, tappi, ecc.

ml
a d.e. 125 mm., spessore 3 mm. 9,00 23,00 207,00

107 161 Onere per ricerca ed allacciamento delle nuove reti interrate
alla condotta esistente, compreso scavo, demolizione per
innesto tubazioni, ripristini, sigillature, ed ogni altro onere per
dare l'opera completa e funzionante. cad 2,00 115,00 230,00

108 162 Sistemazione pavimentazione esterna marciapiede ingresso,
mediante riutilizzo elementi rimossi, anche con apporto di
materiale per sottofondo, intasamento delle fughe, battitura e
pulitura finale - Materiali compresi. mq   

marciapiede ingresso 3,00 1,20 3,60
varie 0,40

4,00 24,00 96,00

109 156 Completamento pavimentazione bituminosa, con binder per
intasamenti e sagomature, ove interessata dai lavori per posa di
tubazione pluviale. a corpo 1,00 120,00 120,00

cortile sud

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 3,40

tot. Reti ed opere esterne,  sistemazioni ed accessori vari 1.770,00

v) Opere a completamento.

110 164 Ricostruzione completa di comignolo esistente in muratura di
mattoni pieni e coppi di laterizio, realizzato con fattura e
materiali come l'esistente. a corpo   

Camino lato sud verso tetto confinante 1,00 750,00 750,00

111 165 Formazione di camino per ventilazione vano ascensore,
realizzato con canne in conglomerato cementizio
vibrocompresso, dim. int. 30 x 40, intonacato rustico fratazzato
esternamente. ml 1,80 145,00 261,00

canna da vano corsa a sopra copertura

112 166 Formazione in opera di camino in muratura di mattoni a vista e
cappello superiore in coppi, foggia come esistenti, per
ventilazione ascensore, bagni ciechi, ventilazione meccanica,
ecc.
Dato completo di griglie alettate di ventilazione, in alluminio, con
retina para insetti,  per riparo dalle intemperie.

cad. 1,00 430,00 430,00

113 163 Fornitura ed installazione in opera di sistema anticaduta
orizzontale, completo a norma UNI EN 795:2002. Dato
completo di certificazione di corretta installazione e posa.

a corpo   
Posato lungo i colmi della nuova copertura e completo di punto
di ancoraggio iniziale e nr. tredici ancoraggi sottotegola e/o
antipendolo. 1,00 1.905,00 1.905,00
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114 167 Fornitura in opera di condotta per ventilazione vespaio,
realizzata con tubi in pvc rigido (PVC-U), conformi alla norma
UNI EN 1329, compresi e compensati curve, fissaggi, raccordi
ecc. - d.e. 125 mm. ml 37,50 10,85 406,88

115 168 Fornitura ed installazione in opera di comignolo per sfiato, in
cotto, completo di tegola inferiore di appoggio adatta ai coppi
esistenti, diametro mm. 150, con cappello superiore. Dato in
opera completo e fissato, compreso ogni onere di fissaggio e
sigillatura. cad. 4,00 85,00 340,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 7,12

tot. Opere a completamento. 4.100,00

z) Opere da fabbro, vetraio e serramentista.

116 169 Fornitura ed installazione in opera di inferriate metalliche per
protezione finestre e porte finestre, a disegno semplice, simile
all'esistente, date in opera complete e fissate, comprese
assistenze murarie. kg.   

a) Fisse 1,00 1,60 25 40,00
1,00 1,85 25 46,25
1,00 0,50 25 12,50
0,90 1,85 25 41,63

140,38 12,70 1.782,83

b) Apribili con serratura di sicurezza 1 0,90 2,10 30 56,70 16,90 958,23
1 1,00 2,10 30 63,00 16,90 1.064,70

117 170 Fornitura ed installazione in opera di parete vetrata, realizzata
con profili in alluminio verniciati a smalto, con fermavetri e vetro
stratificato di sicurezza, data in opera completa e fissata,
comprese assistenze murarie. Compresa porta centrale a
battente e vetrofanie satinate a fasce orizzontali.

mq   
Parete P.1 2,35 3,00 7,05

7,05 367,80 2.592,99

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 1,25

tot. Opere da fabbro, vetraio e serramentista. 6.400,00

aa) IMPIANTO ASCENSORE

118 171 Fornitura ed installazione in opera di impianto ascensore, tipo
KONE MonoSpace 500 o equivalente, con le seguenti
caratteristiche:Portata e capienza 900 kg / 12 persone, Velocità
1 m/s, Corsa 4.1 m, Fermate/Servizi: 2 fermate e 2 servizi sul
lato principale.
Normative L'impianto sarà dato conforme alla Direttiva
2014/33/UE e:
- Norma EN81-20 e norma EN81-50
- Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014
e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE)
- Legge 13/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Dimensioni cabina 1400 mm larghezza x 1500 mm profondità x
2100 mm altezza.Specifiche azionamento EcoDisc® a
frequenza variabile V3F. Motore sincrono assiale a magneti
permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione.
Motore senza riduzione (gearless) e lubrificanti.

a corpo   
30.070,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 30,00

tot. IMPIANTO ASCENSORE 30.100,00

ab) INDAGINI STRATIGRAFICHE PARTITURE MURARIE
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119 172 Indagini stratigrafiche da eseguirsi su partiture murarie interne
ed esterne per l'individuazione della tipologia degli intonaci
originali e/o per la ricerca di eventuali preesistenze decorative e
delle coloriture storiche. Indagini da eseguirsi nei punti indicati
dalla D.L. d'intesa con il Funzionario della competente
Soprintendenza, da parte di azienda specializzata.

a) Realizzazione in loco delle stratigrafie da eseguirsi sui
paramenti murari, anche in elevazione, escluse le opere
provvisionali necessarie.
Fino ad almeno 20 punti di campionamento richiesti a corpo 1.900,00

c) Redazione di relazione tecnica dei risultati raccolti durante
l'indagine, con relativa documentazione fotografica, senza limite
al numero di campionamenti, comprese eventuali integrazioni in
più riprese. a corpo 400,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 0,00

tot. INDAGINI STRATIGRAFICHE PARTITURE MURARIE 2.300,00
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RIEPILOGO GENERALE
1 TOTALEOPERE STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURA €uro 65.000,00

2 OPERE EDILI ED AFFINI

a) Preparazione area di lavoro €uro 2.470,00

b) Rimozioni e demolizioni €uro 25.900,00

c) Scavi e reinterri. €uro 5.600,00

d) Sottofondi, massetti e coibenti a pavimento. €uro 10.500,00

e) Risanamento murature e tavolati €uro 9.750,00

f) Contropareti con sistema a secco. €uro 17.070,00

g) Sistemazione intonaci esterni €uro 11.235,00

h) Pavimenti €uro 20.535,00

i) Rivestimenti €uro 1.900,00

l) Intonaci interni €uro 10.200,00

m) Controsoffitti ed opere da gessista. €uro 1.280,00

n) Porte interne ed altre opere da falegname €uro 10.330,00

o) Serramenti esterni €uro 9.500,00

p) Verniciature e tinteggiature €uro 13.800,00

q) Lattonerie ed altre opere da coperturista €uro 12.890,00

r) Accessori, griglie, sportelli, telai metallici, riquadri e finiture
varie. €uro 1.100,00

s) Pose in opera ed assistenze murarie €uro 8.100,00

t) Opere in pietra naturale €uro 1.470,00

u) Reti ed opere esterne,  sistemazioni ed accessori vari €uro 1.770,00

v) Opere a completamento. €uro 4.100,00

z) Opere da fabbro, vetraio e serramentista. €uro 6.400,00

2 TOTALE OPERE EDILI ED AFFINI €uro 185.900,00

3 TOTALE IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI €uro 15.500,00

4 TOTALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SANITARIO €uro 21.000,00

aa IMPIANTO ASCENSORE €uro 30.100,00

ab INDAGINI STRATIGRAFICHE PARTITURE MURARIE €uro 2.300,00

5 SOMMANO LAVORI E SOMMINISTRAZIONI €uro 319.800,00

COSTI DELLA SICUREZZA (vedi PSC) 11.200,00

IN TOTALE €uro 331.000,00
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INDIVIDUAZIONE CATEGORIE DI APPARTENENZA
ai sensi degli articoli  32, comma 7 e 42, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 

I.1 - Opere strutturali, imp., copertura 19,637% € 65.000,00 OG2

I.2 - Opere edili ed affini 56,163% € 185.900,00 OG2

I.3 - Impianti elettrici ed affini  (esclusi corpi illuminanti) *** 4,683% < 10% € 15.500,00 OS30

I.4 - Impianti meccanici

Riscaldamento- ventiilazione *** 5,292% < 10% € 17.518,00 OS28

Idrico Sanitario *** 1,052% < 10% € 3.482,00 OS3

I.5 - Impianto ascensore 9,094% < 10% € 30.100,00 OS4

I.6 - Indagini stratigrafiche partiture murarie 0,695% < 10% € 2.300,00 OG2

I.7 - Costi della sicurezza 3,384% € 11.200,00 OG1
100,00% 331.000,00

classifica importo lavori % sul totale

OG2

CATEGORIA PREVALENTE II € 331.000,00 100,00%

***
€ 331.000,00 100,00%

Non risulltano le condizioni per la classificazione degli impianti nella categoria OG11 ai sensi dell'art. 79, 
comma 16, quarto capoverso, del d.P.R. 207/2010.

Si precisa che le opere di cui al presente appalto rientrano nelle seguenti "categorie di opere generali" (OG) e "categorie di opere 
specializzate" (OS) di cui all'art. 61 commi 1, 2 e 3 e allegato “A” del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, con la conseguente quota percentuale 
e classifica:

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, 
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di 
interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed 
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Non sono individuate categorie specializzate "scorporabili"
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Riscaldamento/Condizionamento

Tubazioni ed accessori tubazioni

Tubo multistrato metallico PEX-b/AL/PEX-b con
coibentazione termica tipo Giacomini modello R999I, o
equivalente approvato, avente le seguenti
caratteristiche:
- idoneo per trasporto acqua potabile
- 
- diametro 26mm
- colore rivestimento esterno blu
- spessore isolante 13mm

.GIA.R999I.Y1701

sottopavimento   15 m. 15,000

sottotraccia   8 m. 8,000

SOMMANO m. € 230,0023,000 € 10,00

- diametro 26mm
- colore rivestimento esterno rosso
- spessore isolante 13mm

.GIA.R999I.Y2702

sottopavimento   15 m. 15,000

sottotraccia   8 m. 8,000

SOMMANO m. € 230,0023,000 € 10,00

- diametro 16mm
- colore rivestimento esterno blu
- spessore isolante 10mm

.GIA.R999I.Y1203

per radiatori   80 m. 80,000

SOMMANO m. € 400,0080,000 € 5,00

- diametro 16mm
- colore rivestimento esterno rosso
- spessore isolante 10mm

.GIA.R999I.Y2204

per radiatori   80 m. 80,000

SOMMANO m. € 400,0080,000 € 5,00

Fornitura e posa in opera di sistemi di tubazioni
multistrato tipo Valsir modello Pexal, o equivalente
approvato, per impianti di adduzione idrica, di
riscaldamento e di condizionamento avente 
- diametro esterno 40 mm
- spessore 3.5 mm

.VLS.PXL.405

esterna in cavedio   40 m 40,000

SOMMANO m € 800,0040,000 € 20,00

Tubi di coibentazione per tubazioni di distribuzione
acqua per riscaldamento in materiale elastomerico
preadesivizzato con rete e finitura in materiale
plastico alluminizzato e protetto UV proposti 
- diametro interno 35 mm
- spessore isolante 32 mm
- per tubi acciaio 1"

220.KFX.ALC.035-326

esterna in cavedio   40 m. 40,000

SOMMANO m. € 2 000,0040,000 € 50,00

Tubazioni ed accessori tubazioni € 4 060,00TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Radiatori

Fornitura e posa in opera di modulo per radiatore a
colonne tipo Irsap modello Tesi 3, o equivalente
approvato, avente le seguenti caratteristiche:
- radiatore modulare con colonne in lamiera 
- altezza 600 mm
- colore bianco RAL9010

300.IRS.TS3.0607

locale 1   18 n. 18,000

locale 3   18 n. 18,000

locale 2   16 n. 16,000

locale 4   16 n. 16,000

SOMMANO n. € 1 020,0068,000 € 15,00

- altezza 2000 mm
- colore bianco RAL9010

300.IRS.TS3.2008

locale 1   6 n. 6,000

locale 3   6 n. 6,000

locale 2   16 n. 16,000

locale 4   16 n. 16,000

SOMMANO n. € 1 760,0044,000 € 40,00

Radiatori € 2 780,00TOTALE



Pagina Nr. 3

DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Accessori per radiatori

Cassetta d'ispezione in plastica per collettori tipo
Caleffi modello 362, o equivalente approvata, avente
le seguenti caratteristiche:
- cassetta in plastica per collettori
- coperchio ventilato
- 
- HxBxP 360x270x100/80 mm

310.CLF.362.0369

piano terra   1 n. 1,000

piano primo   1 n. 1,000

SOMMANO n. € 60,002,000 € 30,00

Collettore complanare fuso monoblocco tipo Caleffi
modello 356, o equivalente approvato, avente le
seguenti caratteristiche:
- fuso monoblocco
- per impianti di riscaldamento e condizionamento
- 
- derivazioni 4+4
- diametro 3/4" 

310.CLF.356.50410

piano terra   1 n. 1,000

piano primo   1 n. 1,000

SOMMANO n. € 130,002,000 € 65,00

Valvola termostatizzabile per radiatori tipo Caleffi
modello 338, o equivalente approvata, avente le
seguenti caratteristiche:
- predisposizione per comandi termostatici ed
elettrotermici
- 
- attacco radiatore 3/8"
- attacco tubazione 23 mm

310.CLF.338.30211

9 n. 9,000

SOMMANO n. € 180,009,000 € 20,00

Valvola detentore per radiatori tipo Caleffi modello
342, o equivalente approvata, avente le seguenti
caratteristiche:
- predisposizione per comandi termostatici ed
elettrotermici
- cromata
- 
- attacco radiatore 3/8"
- attacco tubazione 23 mm

310.CLF.342.30212

9 n. 9,000

SOMMANO n. € 162,009,000 € 18,00

Valvola manuale di sfogo aria tipo Caleffi modello
505, o equivalente approvato, avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in ottone cromato
- volantino in resina bianco
- filetto a tenuta 
- diametro 1/8"

310.CLF.505.11113

9 n. 9,000

SOMMANO n. € 22,509,000 € 2,50

Comando termostatico per valvole radiatori
termostatizzabili e termostatiche tipo Caleffi, o

310.CLF.220.20014

A  R I P O R T A R E € 554,50
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 554,50

NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

equivalente approvato, con sensore incorporato con
elemento sensibile a liquido ed avente le
caratteristiche 
- modello 200000
- corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N, cromato
- asta di comando otturatore: acciaio InoxUNI EN
10088-3 (AISI 303)
- tenute idrauliche: EPDM
- cappuccio di protezione: ABS 

9 n. 9,000

SOMMANO n. € 450,009,000 € 50,00

Accessori per radiatori € 1 004,50TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Ventilazione meccanica

Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore e
ventilatore tipo Zehnder modello ComfoAir, o
equivalente approvato, avente le seguenti
caratteristiche:
- bypass automatico di serie per 
- unità ComfoAir 200
- fissaggio in verticale ed orizzontale a plafone
- dimensioni 545x1200x294mm
- portata massima 255m³/h
- prevalenza massima 125Pa
- potenza elettrica massima143W
- 

500.ZHD.CFA.20015

sottotetto   1 n. 1,000

SOMMANO n. € 2 630,001,000 € 2 630,00

Fornitura e posa in opera di accessori per il
completamento del sistema di ventilazione meccanica
tipo Zehnder, o equivalente approvatao, come sotto
riportato.
Comando tipo Zehnder modello ComfoSense, o
equivalente approvato, per ComfoAir 160 - 180 - 200
avente le seguenti caratteristiche:
- programmazione oraria - settimanale
- incasso a muro in 

500.ZHD.ACC.CS16

locale 4   1 n. 1,000

SOMMANO n. € 255,001,000 € 255,00

Tubazioni per il completamento di impianti di
ventilazione meccanica tipo Zehnder modello
ComfoTube tondo, o equivalnete apparovato, aventi
le caratteristiche come sotto indicate.
Complete 
 -tubo tondo per sistema di distribuzione Zehnder In
Floor, flessibile
- corrugato all'esterno e rettificato all'interno
- realizzato al 100 % in PE alimentare
- Zehnder ComfoTube 75 Diam.est.ø 

500.ZHD.ZTB.7517

200 m. 200,000

SOMMANO m. € 1 000,00200,000 € 5,00

- tubazione di centrale non isolata estensibile fino a
10 metri
- tubo flessibile DN 125

500.ZHD.ZTB.12518

10 m. 10,000

SOMMANO m. € 90,0010,000 € 9,00

Fornitura e posa in opera di bocchette e plenum di
distribuzione per il completamento del sistema di
ventilazione meccanica tipo Zehnder, o equivalente
approvatao, come sotto riportato.
Bocchetta di mandata o ripresa tipo Zehnder modello
CLD 2-75, o equivalente approvato avente le
seguenti caratteristiche:
- bocchetta da incasso in ABS per mandata e
ripresa con due attacchi 

500.ZHD.BCC.CLD2-75

19

locale 3   2 n. 2,000

locale 4   4 n. 4,000

SOMMANO n. € 1 200,006,000 € 200,00

A  R I P O R T A R E € 5 175,00
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 5 175,00

NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Bocchetta di mandata o ripresa tipo Zehnder modello
CLD 3-75, o equivalente approvato avente le
seguenti caratteristiche:
- bocchetta da incasso in ABS per mandata e
ripresa con tre attacchi 

500.ZHD.BCC.CLD3-75

20

locale 2   2 n. 2,000

SOMMANO n. € 440,002,000 € 220,00

Fornitura e posa in opera di bocchette e plenum di
distribuzione per il completamento del sistema di
ventilazione meccanica tipo Zehnder, o equivalente
approvatao, come sotto riportato.
Plenum e silenzitore per distribuzione aria di mandata
e ripresa tipo Zehnder modello ComfoWell, o
equivalente approvato, avente le seguenti
caratteristiche:
- numero di attacchi come sotto 
- n. 1 collettore per 10 tubazioni diam. 75mm
- n. 1 piastra per collegamento alla macchina diam.
125mm
- n. 2 tappi diam. 75mm

500.ZHD.BCC.Pl.125-9x75

21

mandata sottoetto   1 n. 1,000

ripresa sottotetto   1 n. 1,000

SOMMANO n. € 1 260,002,000 € 630,00

Tubazioni per il completamento di impianti di
ventilazione meccanica tipo Zehnder modello
ComfoTube tondo, o equivalnete apparovato, aventi
le caratteristiche come sotto indicate.
Complete 
 -tubo tondo per sistema di distribuzione Zehnder In
Floor, flessibile
- corrugato all'esterno e rettificato all'interno
- realizzato al 100 % in PE alimentare
- Zehnder ComfoTube 75 Diam.est.ø 

500.ZHD.ZTB.7522

per espulsione aria bagno piano primo   5 m. 5,000

SOMMANO m. € 25,005,000 € 5,00

Aspiratore elicoidale tipo Vortice modello Punto, o
equivalnete approvato, avente le seguenti
caratteristiche:
- costruzione in resina plastica resistente
all’invecchiamento riconducibile all’esposizione 
- modello Vortice tipo M90/3.5" o equivalente
approvato
- corrente assorbita max (A)0,1
- diametro Nominale Condotto (mm)90
- frequenza (Hz)50
- grado Protezione IPX4
- Ø scarico (mm)90
- 

550.VRT.PNT.M90-35
23

spogliatoio   2 n. 2,000

servizi   1 n. 1,000

SOMMANO n. € 150,003,000 € 50,00

Ventilazione meccanica € 7 050,00TOTALE

R i e p i l o g o

Tubazioni ed accessori tubazioni € 4 060,00

Radiatori € 2 780,00

A  R I P O R T A R E € 7 050,00
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R I P O R T O € 7 050,00

NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Accessori per radiatori € 1 004,50

Ventilazione meccanica € 7 050,00

Riscaldamento/Condizionamento € 14 894,50TOTALE
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Opere a completamento

Manodopera

Operaio specializzato idraulico
operaio V categoria

10.MC.524

8 h 8,000

SOMMANO h € 320,008,000 € 40,00

operaio IV categoria10.MC.425

8 h 8,000

SOMMANO h € 280,008,000 € 35,00

operaio III categoria10.MC.326

8 h 8,000

SOMMANO h € 240,008,000 € 30,00

Manodopera € 840,00TOTALE
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Opere varie

Opere provvisionali per l'allacciamento della nuova
rete di riscaldamento alla rete di riscaldamento
esistente comprensivo di:
- svuotamento dell'impianto esistente
- pulizia dell'impianto 

999.OV27

1 a corpo 1,000

SOMMANO a corpo € 1 783,501,000 € 1 783,50

Opere varie € 1 783,50TOTALE

R i e p i l o g o

Manodopera € 840,00

Opere varie € 1 783,50

Opere a completamento € 2 623,50TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Sanitari

Macchinari

boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato
di regolazione, valvola combinata di non ritorno e
sicurezza, accessori di montaggio:
a) capacità 50 l

C 3.03.260.A028

spogliatoio   1
CADAUNO

1,000

SOMMANO
CADAUNO

€ 100,001,000 € 100,00

Macchinari € 100,00TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Tubazioni

Tubo multistrato metallico PEX-b/AL/PEX-b con
coibentazione termica tipo Giacomini modello R999I, o
equivalente approvato, avente le seguenti
caratteristiche:
- idoneo per trasporto acqua potabile
- 
- diametro 16mm
- colore rivestimento esterno blu
- spessore isolante 10mm

.GIA.R999I.Y12029

per sanitari   45 m. 45,000

SOMMANO m. € 225,0045,000 € 5,00

- diametro 16mm
- colore rivestimento esterno rosso
- spessore isolante 10mm

.GIA.R999I.Y22030

per sanitari   25 m. 25,000

SOMMANO m. € 125,0025,000 € 5,00

Tubazioni € 350,00TOTALE
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ARTICOLO

U.M.

Sanitari

vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale:
a) tipo a cacciata in porcellana dura (vetrochina)
completo di accessori di montaggio

C 3.03.215.A031

spogliatoio   2
CADAUNO

2,000

servizi   1
CADAUNO

1,000

SOMMANO
CADAUNO

€ 510,003,000 € 170,00

b) sedile in materia plastica leggero con paracolpi,
bulloni e coperchio

C 3.03.215.B032

spogliatoio   2
CADAUNO

2,000

servizi   1
CADAUNO

1,000

SOMMANO
CADAUNO

€ 90,003,000 € 30,00

lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati:
b) porcellana dura vetrochina da 61x52 cm

C 3.03.220.B033

spogliatoio   3
CADAUNO

3,000

servizi   2
CADAUNO

2,000

SOMMANO
CADAUNO

€ 650,005,000 € 130,00

Sanitari € 1 250,00TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Rubinetteria

f) apparecchiatura completa per lavabo, con
miscelatore monocomando con bocca di erogazione
fissa dotata di rompigetto e combinata con scarico
automatico, piletta e sifone a bottiglia da 1 1/4", due
rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2", viti e tas

C 3.03.220.F034

spogliatoio   3
CADAUNO

3,000

servizi   2
CADAUNO

2,000

SOMMANO
CADAUNO

€ 800,005,000 € 160,00

Rubinetteria € 800,00TOTALE

R i e p i l o g o

Macchinari € 100,00

Tubazioni € 350,00

Sanitari € 1 250,00

Rubinetteria € 800,00

Sanitari € 2 500,00TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

Scarichi

Tubazioni e accessori

Fornitura e posa in opera di cassette di risciacquo
da incasso modello Geberit complete di ogni
accessorio per dare l'opera completa in ogni parte e
funzionante con le caratteristiche come sotto 
Vaschetta tipo Unica, o equivalente approvato,
avente le seguenti caratteristiche:
- Campo di applicazione
     - per l’installazione ad incasso
     - per costruzioni in muratura
- Caratteristiche
 

GBT.RSV.CI.10976035

3 n. 3,000

SOMMANO n. € 510,003,000 € 170,00

Tubo in polipropilene multistrato tipo Bampi modello
PP Tech, o equivalente approvato, avente le seguenti
caratteristiche:
- tubazione in polipropilene grigio autoestinguente
- giunzioni ad 
- diametro DN40

.BMP.PP.TEM04100036

16 m. 16,000

SOMMANO m. € 112,0016,000 € 7,00

- diametro DN110.BMP.PP.TEM11100037

20 m. 20,000

SOMMANO m. € 360,0020,000 € 18,00

Tubazioni e accessori € 982,00TOTALE

R i e p i l o g o

Tubazioni e accessori € 982,00

Scarichi € 982,00TOTALE

COMPLESSIVAMENTEA € 21 000,00



QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
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DESCRIZIONECODICE IMPORTO

R I P O R T O

COMPLESSIVAMENTEA € 21 000,00

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%

IMPORTO

R I P O R T O

Tubazioni ed accessori tubazioni € 4 060,00 19,33

Radiatori € 2 780,00 13,24

Accessori per radiatori € 1 004,50 4,78

Ventilazione meccanica € 7 050,00 33,57

Riscaldamento/Condizionamento € 14 894,50 70,93

Manodopera € 840,00 4,00

Opere varie € 1 783,50 8,49

Opere a completamento € 2 623,50 12,49

Macchinari € 100,00 0,48

Tubazioni € 350,00 1,67

Sanitari € 1 250,00 5,95

Rubinetteria € 800,00 3,81

Sanitari € 2 500,00 11,90

Tubazioni e accessori € 982,00 4,68

Scarichi € 982,00 4,68

Lavori A MISURA € 21 000,00 100,00

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%

IMPORTO

R I P O R T O

Riscaldamento/Condizionamento € 14 894,50 70,93

Opere a completamento € 2 623,50 12,49

Sanitari € 2 500,00 11,90

Scarichi € 982,00 4,68

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%

IMPORTO

R I P O R T O

Tubazioni ed accessori tubazioni € 5 982,00 28,49

Radiatori € 4 913,50 23,40

Accessori per radiatori € 2 254,50 10,74

Ventilazione meccanica € 7 850,00 37,38

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE ARTICOLO
CODICE

ARTICOLO

INDICE

.GIA.R999I.Y170 1Tubo multistrato metallico PEX-b/AL/PEX-b con coibentazione termica tipo Giacomi

.GIA.R999I.Y270 1- diametro 26mm  - colore rivestimento esterno rosso  - spessore isolante 13mm

.GIA.R999I.Y120 1- diametro 16mm  - colore rivestimento esterno blu  - spessore isolante 10mm

.GIA.R999I.Y220 1- diametro 16mm  - colore rivestimento esterno rosso  - spessore isolante 10mm

.VLS.PXL.40 1Fornitura e posa in opera di sistemi di tubazioni multistrato tipo Valsir modell
220.KFX.ALC.035-32 1Tubi di coibentazione per tubazioni di distribuzione acqua per riscaldamento in

300.IRS.TS3.060 2Fornitura e posa in opera di modulo per radiatore a colonne tipo Irsap modello T

300.IRS.TS3.200 2- altezza 2000 mm  - colore bianco RAL9010

310.CLF.362.036 3Cassetta d'ispezione in plastica per collettori tipo Caleffi modello 362, o equi

310.CLF.356.504 3Collettore complanare fuso monoblocco tipo Caleffi modello 356, o equivalente ap

310.CLF.338.302 3Valvola termostatizzabile per radiatori tipo Caleffi modello 338, o equivalente

310.CLF.342.302 3Valvola detentore per radiatori tipo Caleffi modello 342, o equivalente approvat

310.CLF.505.111 3Valvola manuale di sfogo aria tipo Caleffi modello 505, o equivalente approvato,

310.CLF.220.200 4Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche tip
500.ZHD.CFA.200 5Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore e ventilatore tipo Zehnder mo
500.ZHD.ACC.CS 5Fornitura e posa in opera di accessori per il completamento del sistema di venti

500.ZHD.ZTB.75 5Tubazioni per il completamento di impianti di ventilazione meccanica tipo Zehnde
500.ZHD.ZTB.125 5- tubazione di centrale non isolata estensibile fino a 10 metri  - tubo flessibi
500.ZHD.BCC.CLD2-75

5Fornitura e posa in opera di bocchette e plenum di distribuzione per il completa
500.ZHD.BCC.CLD3-75

6Bocchetta di mandata o ripresa tipo Zehnder modello CLD 3-75, o equivalente appr
500.ZHD.BCC.Pl.125-9x75

6Fornitura e posa in opera di bocchette e plenum di distribuzione per il completa

500.ZHD.ZTB.75 6Tubazioni per il completamento di impianti di ventilazione meccanica tipo Zehnde
550.VRT.PNT.M90-35 6Aspiratore elicoidale tipo Vortice modello Punto, o equivalnete approvato, avent

10.MC.5 8Operaio specializzato idraulico  operaio V categoria

10.MC.4 8operaio IV categoria

10.MC.3 8operaio III categoria

999.OV 9Opere provvisionali per l'allacciamento della nuova rete di riscaldamento alla r

C 3.03.260.A0 10boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola com

.GIA.R999I.Y120 11Tubo multistrato metallico PEX-b/AL/PEX-b con coibentazione termica tipo Giacomi

.GIA.R999I.Y220 11- diametro 16mm  - colore rivestimento esterno rosso  - spessore isolante 10mm

C 3.03.215.A0 12vaso igienico bianco a pianta ovale o poligonale:  a) tipo a cacciata in porcell

C 3.03.215.B0 12b) sedile in materia plastica leggero con paracolpi, bulloni e coperchio

C 3.03.220.B0 12lavabo rettangolare bianco con spigoli arrotondati:  b) porcellana dura vetrochi

C 3.03.220.F0 13f) apparecchiatura completa per lavabo, con miscelatore monocomando con bocca di
GBT.RSV.CI.109760 14Fornitura e posa in opera di cassette di risciacquo da incasso modello Geberit c
.BMP.PP.TEM041000 14Tubo in polipropilene multistrato tipo Bampi modello PP Tech, o equivalente appr
.BMP.PP.TEM111000 14- diametro DN110


