
 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Bando di gara 

Ente: CUC Unione dei Comuni i
Rosate e Noviglio (MI), tel. 02 90899298, pec:
amministrazione@unioneifontanili.it
CICLABILE RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FERS 2014
DELLA REGIONE LOMBARDIA ASSE IV AZIONE IV.4.E.1.1 MISURA “MOBILITA’ 
CICLISTICA“ IN ATTUAZIONE DEL DECRETO N. 6985 DEL 15
SOTTOSCRITTO CON REGIO
FUNZIONALE “ROSATE-NOVIGLIO” 
Importo a base di gara: € 334.461,85 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
11.074,21 per un importo totale dell’appalto di 
Termine per l’esecuzione dei lavori : 180 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 
Consegna anticipata : Probabile consegna anticipata entro il 30
la perdita di finanziamenti comunitari.
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016.
Offerta minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016
Termine ricezione offerte: 11/11/18 ore 1
Apertura: 13/11/18 ore 10.00. 
Documenti:  reperibili sulla piattaforma di e
http://www.arca.regione.lombardia
 
     
     

 

Unione dei Comuni 
I Fontanili
 
Besate-Binasco
 

Via Europa 22 –
www.plifontanilil.it

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Estratto Avviso di Gara 
 

Bando di gara - CIG 7666949676 CUP E81B17000580006
ID arca-sintel :102559209 

 
 

omuni i Fontanili, via Europa 22, Gaggiano (MI) per conto del comune di 
(MI), tel. 02 90899298, pec: plifontanili@legalmail.it, e

amministrazione@unioneifontanili.it. Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FERS 2014
DELLA REGIONE LOMBARDIA ASSE IV AZIONE IV.4.E.1.1 MISURA “MOBILITA’ 
CICLISTICA“ IN ATTUAZIONE DEL DECRETO N. 6985 DEL 15-7-2016 E DELL’ACCORDO 
SOTTOSCRITTO CON REGIONE LOMBARDIA IN DATA 22

NOVIGLIO” ID operazione 119424 - 1. 
334.461,85 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 

11.074,21 per un importo totale dell’appalto di € 345.536,06, iva esclusa.  
Termine per l’esecuzione dei lavori : 180 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 
Consegna anticipata : Probabile consegna anticipata entro il 30-11-2018 al fine di non pregiudicare 
la perdita di finanziamenti comunitari. 

cedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016. 
minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

/11/18 ore 10.00. 

reperibili sulla piattaforma di e
ia.it/www.arca.regione.lombardia.it  ID : 102559209

     Il responsabile della 
        F.to  dott. 

Unione dei Comuni  
I Fontanili 

Binasco-Bubbiano-Casarile-Gaggiano-Noviglio-Rosate-Vermezzo

– CAP 20083 Gaggiano  029081818    029006115 Partita IVA  e C.F. 06385040966
www.plifontanilil.it – info@plifontanili.it 

7666949676 CUP E81B17000580006 

(MI) per conto del comune di 
plifontanili@legalmail.it, e-mail: 
DI REALIZZAZIONE PISTA 

CICLABILE RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FERS 2014-2020 
DELLA REGIONE LOMBARDIA ASSE IV AZIONE IV.4.E.1.1 MISURA “MOBILITA’ 

2016 E DELL’ACCORDO 
NE LOMBARDIA IN DATA 22-12-2016. LOTTO 

334.461,85 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

Termine per l’esecuzione dei lavori : 180 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.  
2018 al fine di non pregiudicare 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

reperibili sulla piattaforma di e-procurement -  
102559209 

Il responsabile della CUC 
dott. Luigi Arioli 

Vermezzo-Zelo Surrigone 

029006115 Partita IVA  e C.F. 06385040966 


